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Date : 02 avril 2022

Avis d’Appel d’offres ouvert Réf : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320

Référence : Travaux de construction d’infrastructures WASH au sein de 105 établissements scolaires dans la région Amoron’i Mania   	

Mesdames et Messieurs, 
Nous vous invitons à soumissionner pour l’exécution du marché cité en référence suivant le dossier d’appel d’offres ci-joint. 
Une Entreprise (soumissionnaire) peut soumissionner pour un ou plusieurs lots de Travaux. 
CARE peut décider selon la capacité technique et financière de l’entreprise du nombre de lots de travaux pouvant lui être attribués.  
L’Entreprise soumettra ses offres technique et financière relatives aux travaux en fournissant suivant le modèle DAO le montant des travaux. L’Entreprise réalisera les travaux après l’établissement d’un contrat entre elle et CARE. 
1. Les principaux critères de séléction sont les expériences réussies de l’Entreprise dans des travaux similaires et le montant de l’offre.
2. Les plis devront parvenir au Bureau de CARE International à Antananarivo Lot près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana au plus tard le 02 Mai 2022 à 09 heures 00.
3. Les plis seront ouverts le 02 mai 2022 à 09 heures 30 minutes  en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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I - INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES





A. GENERALITES

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT
1.1. CARE International à Madagascar lance un appel d’offres ouvert pour la prestation indiquée dans les Spécifications techniques (Cf. livre 2).
1.2. CARE International à Madagascar invite les soumissionnaires à participer à l’appel d’offres décrit et synthétisé ci-dessous, en accord avec les procédures, les conditions et termes du contrat décrits dans les documents d’appel d’offres.
1.3. Le soumissionnaire retenu ou l’attributaire doit exécuter les prestations dans le délai indiqué.

2. OBJET ET FORME DU PROJET
Le projet « Kilonga » intervient en milieu rural, dans la Région Amoron’I Mania, et vise à améliorer durablement et équitablement l’accès à l’éducation des adolescents de cette Région à travers une adoption des comportements clés en matière d’hygiène et d’assainissement.
« Réduire l’échec et l’abandon scolaire et améliorer l’accès à l’éducation en mettant en avant les questions relatives à l’hygiène, à l’assainissement ainsi qu’à l’ensemble des éléments clés du volet EAH (Eau, Assainnissement et Hygiène) » est parmi les résultats attendus du projet « Kilonga » (Kolokoloina, Ifandrimbonana sy atao Laharam-pahamehana ny maha Olona ny kiloNGan’Amoron’i Mania ou Agissons ensemble pour préserver la dignité des enfants de la Région Amoron’i Mania », initié et mis en œuvre par l’ONG Care International Madagascar.
La contribution du projet « Kilonga » est plus axée sur l’accès aux infrastructures sanitaires et l’adoption, en milieu scolaire, des pratiques d’hygiène de base, notamment l’hygiène menstruelle qui est une problématique en milieu rural ; l’hygène menstruelle étant l’une des causes d’absentéisme scolaire chez les filles dans la région Amoron’i Mania. En outre, le manque d’infrastructures WASH ne permet pas aux élèves d’adopter les bonnes pratiques et les comportements EAH.
Afin de pallier ces problèmes que le projet « Kilonga » propose son appui aux enfants scolarisés dans 105 écoles situées en zone rurale dans la région Amoron’i Mania. Ce projet permettra à des dizaines de milliers d’enfants d’avoir accès aux infrastructures sanitaires et d’adopter de meilleures pratiques en matière d’hygiène. Au terme de la mise en œuvre du projet, CARE International à Madagascar à travers le projet va intervenir auprès de 105 établissements scolaires dans 03 districts de la région d’Amoron’i Mania à savoir Ambositra, Manandriana et Fandriana pour effectuer des travaux de construction d’infrastructures WASH.
3. ORIGINE DES FONDS
CARE a reçu un financement de l’Association « Aider les autres » dont une partie sera utilisée pour la construction et la réhabilitation des infrastructures WASH au sein de 105 établissements scolaires dans 03 districts de la région d’Amoron’i Mania à savoir Ambositra, Manandriana et Fandriana
4. DESCRIPTION ET CRITERES DES TRAVAUX   
4.1. Les travaux consistent, pour chaque établissement, à la réhabilitation et/ou à la construction d’infrastructures WASH et comprendront : 
[bookmark: _Hlk88060097]Pour la construction de nouveau bloc sanitaire selon le nombre de compartiments :
· Pour un bloc à 10 Compartiments
· Deux dispositifs de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Deux latrines pour personnes handicapées ;
· Trois latrines pour fille ;
· Cinq latrines pour garçon.

· Pour un bloc à 08 Compartiments
· Deux dispositifs de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Un urinoir garçon ;
· Deux latrines pour personne handicapée ;
· Trois latrines pour fille ;
· Trois latrines pour garçon
.
· Pour un bloc à 06 Compartiments
· Deux (02) dispositifs de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Un urinoir garçon ;
· Deux latrines pour personne handicapée ;
· Deux latrines pour fille ;
· Deux latrines pour garçon.

· Pour un bloc à 05 Compartiments
· Deux (02) dispositifs de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Un urinoir garçon ;
· Une latrine pour personnes handicapées ;
· Deux latrines pour filles ;
· Deux latrines pour garçons.

· Pour un bloc à 04 Compartiments
· Deux (02) dispositifs de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Un urinoir garçon ;
· Deux latrines pour personne handicapée ;
· Une latrine pour fille ;
· Une latrine pour garçon.

· Pour un bloc à 03 Compartiments
· Deux (02) dispositifs de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Un urinoir garçon ;
· Une latrine pour personne handicapée ;
· Une latrine pour fille ;
· Une latrine pour garçon.
· Pour un bloc à 02 Compartiments
· Deux dispositifs (02) de Lavage des Mains (DLM) alimentés par deux réservoirs de stockage d’eau ;
· Une latrine pour personne handicapée ;
· Une latrine pour fille.	
Réhabilitation ou nouvelle construction de puits muni de pompe à motricité humaine (PPMH):
· Un puit busé ayant une profondeur de 25 m au maximum ;
· Une aire d’assainissement ;
· Une pompe manuelle (PMH) de type canzee ;
· Une clôture de sécurité avec portail d’entrée.
Réhabilitation de latrines 
· Remise en état général des alentours de l’ouvrage ;
· Vidange des fosses ;
· Traitement des fissures ;
· Réfection mur et peinture ;
· Remplacement des portes ;
· Remplacement des tuyaux d’aération ;
· Remplacement des WC par des Dalles SanPlat.

Extension des ouvrages existants pour les personnes en situation d’handicap par le rajout d’un compartiment accessible :
· Remise en état général des alentours de l’ouvrage ;
· Mise en place d’une latrine pour personne handicapée ;
· Mise ne place d’un (01) dispositif de Lavage des Mains (DLM) alimenté par un réservoir de stockage d’eau 



	Les détails des prix unitaires, identique pour chaque lot, sont résumés dans le tableau ci-après : 

	DESCRIPTION DES PRIX UNITAIRES

	DESIGNATIONS
	CONCERNE
	OBSERVATIONS

	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

	Installation de chantier 
Repli de chantier
	Chantier
	· - Installation de chantier : Aménagement des bases du titulaire
· Amenée de matériels et personnel, baraque de chantier et un bureau pour l'Administration, magasin ou parc de stockage des matériaux aux alentours du chantier, 
· EPI des ouvriers des entreprises
· Dalle de gâchage
· DEUX (02) panneaux de chantier,
· WC et bac à ordure provisoire pour le personnel de l’entreprise. 
· Repli de chantier : 
Nettoyage des emprises des travaux, démolition des installations provisoires, remise en état des sites d’extraction des matériaux, repli des matériels et personnel, évacuation des agrégats hors du lieu.
· -  Payé au forfaitaire

	TRAVAUX PREPARATOIRE

	MONOBLOC ou REHABILITATION INFRASTRUCTURE EXISTANTE/EXTENSION

	Decapage et débrouissallage tout au tour de l'ouvrage y compris évacuation de débris vegeteaux
	Concerne aire de l’ouvrage
	Nettoyage tout au tour de l’ouvrage 
-Payé par mètre carré 

	Fouille en rigole ou en tranchée, en terrain meuble de toute nature
	Au droit des fondations et des ouvrages d’assainissement
	De toutes les dimensions exigées par la construction, y compris dressement des parois et des fonds, ainsi que l’épuisement d’eau et / ou le blindage éventuel
Payé au mètre cube exécuter suivant plans

	Fouille en puits y compris réglage, verticalité jusqu’en profondeur voulue 
	Dalles, fosse pour les 03 latrines
	De toutes les dimensions exigées par la construction, y compris dressement et réglage des parois et des fonds, ainsi que l’épuisement d’eau et / ou le blindage éventuel
Payé au mètre cube exécuter suivant plans

	Remblai compacté
	Comblement des fouilles et de la partie sous-sol avant hérissonnage
	Matériaux fins, selon accord de l’Ingénieur de contrôle
Mise en œuvre par couches successives de 20 cm
Arrosage et damage énergique
Côte selon la topographie du terrain
Payé au mètre cube

	OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE

	Fourniture et pose Herissonage en pierre sèche 40/70
	Sous béton de proprété pour corps du dallage et de la rampe et de la fondation
	De 0,08 m d'épaisseur compacté.
Vérification contradictoire de l'épaisseur par sondage en cas de force majeure.
-  Payé au mètre carré

	Fourniture et pose Béton de proprété dosé à 150kg/m3
	Pour béton de proprété, sous béton armé du DLM, ou maçonnerie de moellon pour fondation
	De 0.05 m d’épaisseur de mise en place

Vérification contradictoire de l'épaisseur par sondage en cas de force majeure.
· Payé au mètre cube mis en place

	Fourniture et pose Maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	Concerne fondation, socle pour support DLM, escalier monobloc, escalier DLM
	Fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, moellon) et mise en œuvre 
Epaisseur des parois : 20 cm
Payé au mètre cube

	Fourniture et pose Mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 
	Concerne dallage douche
	Dressé sur repère de 0,06 m d’épaisseur, lissé au bouclier

Payé au mètre carré

	Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée
	Concerne couverture dallge douche, cunette urinoir
	Horizontal : épaisseur de 0,02m
Finition à la taloche et lissage
Payé au mètre carré

	Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée
	Concerne couverture rampe et chaussée du monobloc
	Horizontal : épaisseur de 0,02m
Finition à la taloche et balaie
Payé au mètre carré

	MACONNERIE ET OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE

	Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3
	Concerne les claustras pour aération du monobloc
	Fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, claustras prefabriqué) et mise en œuvre
Payé au mètre carré mis en œuvre suivant plan.

	Fourniture et pose Maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm
	Concerne les murs en élévation
	Fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, briques cuites prefabriqué) et mise en œuvre 
Payé au mètre carré

	Fourniture et pose Maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 11cm
	Concerne les murs en élévation de l’urinoir pour garçon (rideau et cunette)
	Fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, briques cuites prefabriqué) et mise en œuvre 
Payé au mètre carré

	Fourniture et pose Béton ordinaire dosé à 250 kg/m3
	Concerne béton ordinaire pour rampe d’accès et cunette urinoir
	Fourniture et transport des matériaux 
Mise en œuvre
Payé au mètre cube

	Fourniture et pose Béton armé dosé à 350 kg/m3
	Concerne béton armé pour corps DLM et linteaux monobloc
	Fourniture et transport des matériaux 
Mise en œuvre, réglage et vibration 
L’utilisation de pervibrateur lors de la mise en œuvre est recommandée.
Payé au mètre cube mis en place suivant plans

	Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions
	Les ouvrages en béton armé
	Fourniture et transport des   matériaux 
Coupe, façonnage, montage, ligature par des fils recuits
Payé au kilogramme, fers mis en place, suivant plans

	Fourniture et pose Coffrage plan ordinaire
	Les éléments à coffrer
	Fourniture et transport des matériaux (planches, bois rond, bois carré, pointes)
La fabrication de coffrage, y compris traverses et buttage de coffrage
Le décoffrage, après coulage du béton
Payé au mètre carré mis en place suivant plans

	Fourniture et pose Dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre
	Concerne les 02 latrines
	De dalle avec dimension 1.06 m x 1.50 m , fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, SANPLAT), mise en œuvre
Payé à l’unité carré mis en place

	Fourniture et pose Dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre
	Concerne 01 latrine pour personne à situation handicap
	De dalle en béton armé avec dimension 1.26 m x 1.50 m , fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, acier HA), mise en œuvre
Payé à l’unité carré mis en place

	Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3
	Concerne le mur du monobloc, le DLM et l’urinoir
	Dressé sur repère de 0,015 m d’épaisseur, lissé au bouclier exécuté en deux couches : crépissage dosé à 350kg/m3 avant finition.
Payé au mètre carré mis en oeuvre

	Fourniture et pose Revêtement en carreaux 20X20 (au sol)
	Concerne carrelage neuve pour douche
	· Fourniture et pose carreaux de 20*20 
· -  Payé par mètre carré

	Fourniture et pose Revêtement en carreaux 20X30 (mural)
	Concerne carrelage neuve pour urinoir garçon
	· Fourniture et pose carreaux de 20*30 
· -  Payé par mètre carré

	Fourniture et pose Gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm
	Concerne la marche pour urinoir garçon
	Dressé sur repère de 0,005 m d’épaisseur, fourniture et pose de gravier sur l’aire de marche indiqué dans le plan
Payé au mètre cube mis en oeuvre

	MENUISERIE MÉTALLIQUE - CHARPENTE - COUVERTURE

	Fourniture et pose Porte métallique (dimension : 80cmx190) pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblé par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4, comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile
	Concerne l’ouverture des compartiments
	Fournitures et pose des portes pleines en panneaux métallique TPN 15/10é de 80cm x 190cm à un ventail avec serrure de type « Karetsaka », coffrée à une poignée, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
· Payé par unité

	Fourniture et pose Porte métallique (dimension : 100cmx190) pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblé par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4, comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile
	Concerne l’ouverture des compartiments
	Fournitures et pose des portes pleines en panneaux métallique TPN 15/10é de 100cm x 190cm à un ventail avec serrure de type « Karetsaka », coffrée à une poignée, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
· Payé par unité

	Fourniture et pose Madrier 7*17 pour pannes
	Concerne les pannes supports de la toiture
	Fourniture et transport des matériaux.   
Fixation sur poutre rampant ou chaînage rampant, attaché par une plainte en fer cornière fixé par de boulond de 10mm,
Bois dur de pays sec à l’air, exempt de nœuds vicieux.
Traitement insecticide et fongicide de type xylophène après usinage
· Payé au mètre linéiare

	Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises
	Concerne les entretoises de la toiture pour redressement des pannes
	Fourniture et transport des matériaux.   
Bois dur de pays sec à l’air, exempt de nœuds vicieux.
Traitement insecticide et fongicide de type xylophène après usinage
Payé au mètre linéiare

	Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 face, y compris toutes sujétions de mise en œuvre
	Concerne rive de la toiture
	Largeur : 15cm
Epaisseur : 2,5cm
Présence de moulure sur le bord inferieure 
Bois de catégorie 1, de type hazoala
Bois sec à l'air, exempt de nœuds vicieux
Traitement insecticide et fongicide de type xylophène après usinage
Payé au mètre linéaire.

	Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre
	Concerne plafond du monobloc
	Largeur : 10cm
Epaisseur : 12mm
Bois sec à l'air, exempt de nœuds vicieux
· Payé au mètre linéaire.

	Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier
	Concerna la couverture
	Fixation sur pannes assurée par des pointe tôle torsadé, cavalier et rondelle d’étanchéité, tels que prescrits par le fournisseur. Il est recommandé d’avoir un recouvrement de deux ondes. Le faitage a un développé conforme à l’assemblage d’étanchéité, 
Recouvrement transversal 2 ondes, recouvrement longitudinal 25cm,
Fixation toutes les deux ondes tout le long de la panne. 
· Payé au mètre carré mise en place suivant plans.

	Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières
	Concerne la bordure de la toiture
	Dépose, fourniture et pose de goutière – descente d’eau en PVC 110 sur la bordure de la toiture y compris tous les accessoires et les sujetions de mise en œuvre.
· Payé par mètre linéaire

	Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières
	Concerne la rampe et latrines pour personne à situation handicap
	· Fourniture, façonnage, dépose et fixation des barres métallique en tube rond y compris les sujétions particulières

	PEINTURE

	Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression
	Concerne les parois externe et interne du monobloc, le DLM
	Couches d’impression en deux couches, y compris les accessoires de gratage et toutes sujétions de mise en œuvre.
· Payé au mètre carré

	Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches
	Concerne les parois externe et interne du monobloc, le DLM
	Fourniture et transport peinture acrilyque du type AURLAC en 02 couches intérieures et extérieure, y compris tous travaux préparatoires de la surface à peindre.
· -  Payé au mètre carré.

	ROBINETTERIE – PLOMBERIE - SANITAIRE

	Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille
	Concerne le puisage au niveau du DLM
	Fourniture et installation de robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille, y compris toute sujetion de mise en oeuvre.
· Payè par unité

	Fourniture et pose mamellon galva 20/27
	Concerne le puisage au niveau du DLM
	Fourniture et installation mamellon galva 20/27, y compris toute sujetion de mise en oeuvre.
· Payè par unité

	Fourniture et installation de tuyau d'alimentation en PPR 25
	Tuyauterrie d’alimentation en PPR 25 pour DLM
	· Fourniture et pose de tuyauterrie d’alimentation depuis le mini-réservoir du DLM, y compris les accessoires de raccordement et toute sujetion de mise en œuvre.
· -  Payé par mètre linéiare

	Fourniture et installation de tuyau d'évacuation des urines et eaux usées en PVC 63
	Concerne évacuation des urines et eaux usées
	Fourniture et installation de tuyau d'évacuation en PVC 63 y compris toute sujetion de mise en œuvre.
· Payé par mètre linéaire

	Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63
	Concerne raccordement tuyauterie pour évacuation
	Fourniture et installation de coude 90° pour PVC 63 y compris toute sujetion de mise en œuvre.
· Payé par unité

	Fourniture et pose siphon de sol PVC 63
	Concerne raccordement tuyauterie pour évacuation
	Fourniture et installation siphon de sol pour PVC 63 y compris toute sujetion de mise en œuvre.
Payé par unité

	Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières
	Concerne le WC pour personne à situation handicap
	Fourniture et pose chaise anglaise sans chasse d’eau, y compris les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres
	Concerne les 03 latrines 
	Fourniture et pose seau métallique de 20 litres, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"
	Concerne la douche pour filles
	Fourniture et pose seau d’eau plastique 15 litres avec epuisette type « zinga », y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	PANNEAU DE SIGNALISATION

	Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon
	Concerne l’aspect genre du monobloc
	Fourniture et pose de plaque d'indication de latrine pour Garcon, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille
	Concerne l’aspect genre du monobloc
	Fourniture et pose de plaque d'indication de latrine pour Fille, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé
	Concerne l’aspect genre du monobloc
	Fourniture et pose de plaque d'indication de latrine pour Fille, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Handicapé/Fille
	Concerne l’aspect genre du monobloc
	Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Handicapé/Fille, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon
	Concerne l’aspect genre du monobloc
	Fourniture et pose de plaque d'indication d’urinoir pour Garçon, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.
Payè par unité

	CONSTRUCTION ou REHABILITATION - POINT D’EAU (PPMH ou BORNE FONTAINE)

	TERRASSEMENT

	Décapage et débrouissallage
	Concerne aire d’assainissement du puits
	Nettoyage tout au tour de l’ouvrage 
-Payé par mètre carré 

	Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature
	Au droit de l’aire d’assainissement
	De toutes les dimensions exigées par la construction, y compris dressement des parois et des fonds, ainsi que l’épuisement d’eau et / ou le blindage éventuel
Payé au mètre cube exécuter suivant plans

	Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue
	Puits
	De toutes les dimensions exigées par la construction, y compris dressement et réglage des parois et des fonds, ainsi que l’épuisement d’eau et / ou le blindage éventuel
Payé au mètre cube exécuter suivant plans

	Remblai compacté par couche de 0,20 m
	Comblement des fouilles et de la partie sous-sol avant hérissonnage
	Matériaux fins, selon accord de l’Ingénieur de contrôle
Mise en œuvre par couches successives de 20 cm
Arrosage et damage énergique
Côte selon la topographie du terrain
Payé au mètre cube

	OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE/SUPERSTRUCTURE

	Fourniture et pose Herissonage en pierre sèche 40/70
	Sous béton de proprété pour la fondation de l’aire d’assainissement
	De 0,08 m d'épaisseur compacté.
Vérification contradictoire de l'épaisseur par sondage en cas de force majeure.
-  Payé au mètre carré

	Fourniture et pose Béton de proprété dosé à 150kg/m3
	Pour béton de proprété, sous la fondation de l’aire d’assainissement
	De 0.05 m d’épaisseur de mise en place

Vérification contradictoire de l'épaisseur par sondage en cas de force majeure.
Payé au mètre cube mis en place

	Fourniture et pose Maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	Concernant le puisard 
	Fourniture et transport des matériaux (ciment, sable, moellon) et mise en œuvre 
Epaisseur des parois : 20 cm
Payé au mètre cube

	Fourniture et pose Béton ordinaire dosé à 250 kg/m3
	Concernant le poteau de la clôture
	Fourniture et transport des matériaux 
Mise en œuvre
Payé au mètre cube

	Fourniture et pose Béton armé dosé à 350 kg/m3
	Concernant le couvercle du puisard et l’aire d’assainissement
	Fourniture et transport des matériaux 
Mise en œuvre, réglage et vibration 
L’utilisation de pervibrateur lors de la mise en œuvre est recommandée.
Payé au mètre cube mis en place suivant les plans

	Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions
	Concernant les ouvrages en béton armé
	Fourniture et transport des   matériaux 
Coupe, façonnage, montage, ligature par des fils recuits
Payé au kilogramme, fers mis en place, suivant les plans

	Fourniture et pose Coffrage plan ordinaire
	Concernant les ouvrages en béton ordinaire et en béton armé
	Fourniture et transport des matériaux (planches, bois rond, bois carré, pointes)
La fabrication de coffrage, y compris traverses et buttage de coffrage
Le décoffrage, après coulage du béton
Payé au mètre carré mis en place suivant les plans

	Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m
	Concernant la partie supérieure à la nappe d’eau dans le puits
	Fourniture et transport des matériaux pour la confection des buses. Pose des buses dans le puits/ Transport et pose des buses préfabriquées.
Payé par unité mis en place 

	Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m
	Concernant la partie de la nappe d’eau dans le puits
	Fourniture et transport des matériaux pour le façonnage des buses. Pose des buses dans le puits/ Transport et pose des buses préfabriquées.
Payé par unité mis en place

	Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m
	Concernant le fond du puits
	Fourniture, transport et enfoncement de la trousse coupante dans le puits.
Payé par unité mis en place

	Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3
	Concernant les parois externes des poteaux de la clôture
	Dressé sur repère de 0,015 m d’épaisseur, lissé au bouclier exécuté en deux couches : crépissage dosé à 350kg/m3 avant finition.
Payé au mètre carré mis en oeuvre

	Fourniture et pose Gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm
	Relatif au périmètre du puits
	Dressé sur repère de 0,005 m d’épaisseur, fourniture et pose de gravier sur l’aire de marche indiqué dans le plan
Payé au mètre cube mis en oeuvre

	Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)
	Concernant la partie de la nappe d’eau dans le puits
	Fourniture, transport et pose des massifs filtrants au niveau du captage.
Payé au mètre cube mis en oeuvre

	Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)
	Relatif au puisard
	Fourniture, transport et pose des massifs filtrants dans le puissard.
Payé au mètre cube mis en œuvre suivant les plans

	PLOMBERIE/SANITAIRE

	Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières
	Relatif à l’exhaure de l’eau du puits
	Fourniture, transport et mis en fonction de la pompe d’exhaure (Fixation…)
Payé par unité mis en oeuvre


	Mise en place d’un sceau plastique de 20 litres 
	Relatif au transport d’eau vers monobloc
	Founiture d’un seau plastique de 20 litres.
Payè par unité

	CHARPENTERIE

	Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions
	Relatif à la sécurisation de l’ouvrage
	Fourniture, transport, confection et pose des planches en bois.
Payé par mètre linéaire

	Fourniture, façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé
	Concernant l’accès au périmètre 
	Fourniture, transport, confection et pose du portail et du système de ferméture en cadenas
Payé par unité 

	PEINTURE

	Peinture à huile appliquée en 2 couches
	Concernant la clôture et le portail
	Fourniture, transport et badigeonnage 
Payé par metre carré à peindre






Une Entreprise (soumissionnaire) peut soumissionner pour un ou plusieurs lots de travaux.
4.2 Tous les plis seront ouverts indépendamment de leurs contenus lors du dépouillement des offres. Toutefois, le signataire de CARE pourra procéder à la négociation de la meilleure offre financière en se référant au prix de référence du projet. 
4.3 L’Entreprise soumet des offres technique et financière relatives aux travaux en fournissant le montant des travaux. L’Entreprise réalisera les travaux après l’établissement d’un contrat de construction entre l’Entreprise et CARE. 

B. LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT
5. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
5.1.  Le Dossier d’Appel d’offres comprend les documents spécifiés ci-dessous :
t  A- Avis d’Appel d’offres ouvert ou Invitation à soumissionner
t  B-Livre 1 :
1. Instructions aux soumissionnaires et ses annexes
2. Conditions du Marché
t  C-Modèles annexés à la soumission
3. Modèle de contrat de construction 
4. Modèle de « Code de conduite »
t  D-Livre 2 : Consistance des travaux  
1. Localisation des sites
2. Descriptions des prix unitaires
3. Bordereau de Détail Quantitatif et Estimatif (BDQE).
4. Plans des ouvrages /infrastructures
5.2. Tous les documents d’appel d’offres inclus dans ce dossier peuvent être téléchargés à partir du site web de CARE : https://care.mg/ 
5.3. Le Soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le Dossier d’Appel d’offres. Il est responsable de la qualité des renseignements demandés par le Dossier d’Appel d’offres et de la préparation d’une offre conforme à tous égards, aux exigences du Dossier d’Appel d’offres. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre. 
6. [bookmark: _Hlk48904294]INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES APPORTEES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
6.1. [bookmark: _Hlk11935102]Tout soumissionnaire qui souhaite obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’offres peut en faire la demande à l’adresse suivante : MDG.CAREMadagascar@care.org au moins QUATRE (4) jours avant la date de remise des offres en spécifiant comme objet : - « CARE - KLG/DAO/ 22 – 320 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA».
6.2. Une réponse à vos demandes vous sera parvenue au moins DEUX (2) jours avant la date de remise des offres. Des copies de la réponse seront adressées par e-mail à tous les soumissionnaires.
C. PRÉPARATION DES OFFRES
7. LANGUE DE L’OFFRE
7.1. L’offre ainsi que toute correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et CARE International à Madagascar à travers le projet, seront rédigés en français. 
7.2. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction en français des passages concernant la soumission, auquel cas, et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction en français fera foi.
8. VISITE DE LIEUX
Il n’y aura pas de visite de lieux spécifiques organisée par CARE. Toutefois, les soumissionnaires sont encouragés à collecter le maximum d’information sur les sites et sont censés avoir pris connaissance de tous les détails des travaux à réaliser.
9. SOUMISSION
9.1. Chaque soumissionnaire présentera une offre par lot de travaux et assumera tous les frais afférents à sa préparation, à raison d’une enveloppe par lot suivant les conditions de présentation à l’article 13 ci-dessous.
9.2. Par le fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnaît s’être rendu compte par lui-même et à ses risques des conditions d’exécution des travaux.
9.3. En conséquence, le soumissionnaire ne sera admis à présenter aucune réclamation du fait d’erreurs ou d’omissions du présent Dossier d’Appel d’offres, ou d’une méconnaissance des sites concernés par l’appel d’offres.

10. MONNAIES DE L’OFFRE ET MONNAIES DES RÈGLEMENTS

10.1. Les prix unitaires et totaux toutes taxes comprises seront libellés par le soumissionnaire en Ariary ou MGA conformément aux modèles du présent Dossier d’Appel d’offres.

11. PRIX DE L’OFFRE

11.1. Le soumissionnaire indiquera les prix unitaires et totaux de toutes les rubriques figurant au Devis estimatif. Les rubriques pour lesquelles le soumissionnaire n’aurait pas indiqué de prix unitaires et totaux ne seront pas considérées ni payées par le projet. Ces prix seront supposés inclus dans d’autres prix unitaires et totaux figurant au Devis estimatif.
11.2. Tous les droits, taxes et autres prélèvements dus par le soumissionnaire au titre du Marché de Travaux ou à tout autre titre, seront inclus dans les prix unitaires et totaux et le montant total de l’offre du soumissionnaire.
11.3. Le projet est soumis au régime des IMP (Impôts sur les marchés publics). Chaque entreprise s’en chargera de sa régularisation auprès de leur centre fiscal respectif.

12. DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

12.1. Les offres resteront valides pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires après la date limite fixée pour la remise des offre.

13. MODE DE PRÉSENTATION ET SIGNATURE DES OFFRES

13.1. Le soumissionnaire établira un (01) original et (01) copie des documents constitutifs de l’offre tels qu’ils sont décrits à la clause 14 de ces Instructions aux Soumissionnaires, reliés au volume présentant les formulaires et les modèles de soumission et indiquant visiblement « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.   
13.2. L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés. Ils seront signés par une ou plusieurs personnes dûment habilitée(s) à apposer sa (leurs) signature(s) au nom du soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

D. DEPOT DES OFFRES

14. FORME ET CONTENU DES OFFRES :

14.1. Le soumissionnaire placera ses offres technique et financière dans une enveloppe scellée par Lot de travaux et qui comprendra 2 sous enveloppes contenant chacune l’offre technique et l’offre financière également scellées ;
14.2. Les offres doivent être soumises au Bureau de CARE à l’adresse suivante :
« Projet KILONGA 
Bureau de CARE ––  Antananarivo - Logt près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana »
Au plus tard le 02 Mai 2022 à 09 heures 00.  
Elle portera l’identification suivante : 
« Appel d’offres CARE - KLG/DAO/ 22 – 320 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA - LOT n° ……»
A n’ouvrir qu’en séance publique
14.3. Cette enveloppe extérieure contiendra deux enveloppes dites intérieures 
a) La première enveloppe intérieure cachetée portera la seule mention 
« Offre technique » et contiendra un livre relié contenant 
· Expériences similaires/références techniques du soumissionnaire pour des travaux similaires à cette prestation 
· Description succinte de la méthodologie pour la réalisaiton des travaux 
· Planning prévisionnel de réalisation par école et pour l’ensemble des travaux du lot choisi
· La liste des personnels cadres à affecter effectivement aux travaux avec CVs signés et copies des diplômes les plus élevés ; 
· Liste des materiels adéquats à mobiliser dans le cadre de cette prestation
· Les copies certifiées conformes et à jour des cartes NIF, STAT et RCS
b) La seconde enveloppe cachetée portera la seule mention « Offre financière » et comprendra un livre relié contenant :
· La lettre de soumission (conforme au modèle fourni), datée et signée par le soumissionnaire
· les BDE (Bordereau de détail estimatif) complétés en lettres et en chiffres suivant les cadres des Devis quantitatifs du Dossier d’Appel d’offres ;
· les Instructions aux soumissionnaires ;
· les Conditions du Marché ;
· le code de conduite de CARE. 
c) Le support numérique (CD ou flash disk) qui contiendra les offres technique et financière, incluant les dossiers de soumission du soumissionnaire	 sous format PDF non modifiable, 
La version en format Excel (*.xlsx) des BDQE est également exigée. 
14.4. Tous les documents des offres financières seront paraphés page par page et signés à la dernière page par le soumissionnaire
14.5. Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiquée au paragraphe 14.3 ci - dessus, CARE ne sera en aucun cas responsable de ce que l’offre soit égarée ou de ce qu’elle est ouverte prématurément.


15. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS SUPPLEMENTAIRES ET A METTRE A JOUR
Le soumissionnaire devra fournir la version à jour des documents suivants :
15.1.1. Certificat de non-faillite ;
15.1.2. Attestation pour les matériels en location.
16. DATE ET HEURE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES
16.1. Les offres doivent être reçues au plus tard à l’heure, la date et à l’adresse spécifiée au paragraphe 14.3 ci-dessus. 
16.2. CARE peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif. Dans ce cas, tous les droits et obligations du CARE et du soumissionnaire précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
17. OFFRES HORS DÉLAI
17.1. Toute offre reçue par CARE après l’expiration du délai de dépôt des offres, fixé par CARE sera écartée et/ou renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.
18. ERREURS, OMISSIONS OU IMPRÉCISIONS DANS LES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
18.1. Le soumissionnaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d’erreurs, d’omissions ou d’imprécisions qu’il aurait commises dans sa soumission.  En outre, toute supposition d’erreur ou omission dans le présent document d’appel d’offres pourra être mentionnée par le soumissionnaire. 
18.2. L’appréciation de ces commentaires reviendra à la commission d’appel d’offres et n’affectera en rien le jugement porté sur l’offre elle-même.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
19. OUVERTURE DES PLIS
19.1. CARE ouvrira les plis publiquement, en présence de la Commission d’appel d’offres de CARE et des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture. Cette ouverture s’effectuera à l’adresse et à la date spécifiée dans la lettre d’invitation. Les représentants du soumissionnaire qui seront présents signeront un registre attestant de leur présence. 
L’ouverture des plis publiquement se focalisera sur la recevabilité des offres en termes de réception des plis ou courriers, le respect de délai, le respect des directives à indiquer sur les enveloppes. À noter que l’analyse des offres se fera par des comités restreints.
19.2. Le nom du soumissionnaire, le montant de l’offre, incluant la réduction éventuelle, les modifications, ou les retraits d’offres et toute autre information que CARE, à son choix, peut juger utile de faire connaître, seront annoncés lors de l’ouverture. 
19.3. Les offres qui ont fait l’objet d’un retrait et qui sont hors délai sera renvoyées aux soumissionnaires sans avoir été ouverte.
19.4. CARE préparera un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.
20. CAS DE REJET DES OFFRES
20.1. CARE se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre ou toutes les offres, sans engager pour autant la responsabilité du ou des soumissionnaires qui ne pourront pas à leur tour introduire une quelconque réclamation ni prétendre à des indemnisations. 
20.2. Une offre pourra être rejetée pour les causes suivantes :
· Offre non présentée d’après les modèles fournis, ou modification du (ou des) modèle(s) ;
· Offre ou autre pièce incomplète ou non signée, prix incomplet du Devis quantitatif ;
· Si les prix du Devis quantitatif sont notoirement déséquilibrés par rapport à ceux du budget prévisionnel tenu par le maître d’œuvre (+ ou – 10% du prix de référence);
· Si la soumission est déposée après l’heure indiquée des présentes instructions ;
· Si le soumissionnaire impose certaines conditions de base ;
· Offre avec marquage extérieur (pour l’enveloppe exterieure)
· Non-respect avéré d’une ou de plusieurs clauses du code de conduite
20.3. CARE peut aussi déclarer vacant l’Appel d’offres, si aucune des offres, soit par manque de compétence ou collusion entre les soumissionnaires ou en cas de participation du soumissionnaire à toutes formes de pratiques corrompues ou frauduleuses en vue de l’obtention ou de l’exécution du présent marché.  
21. ÉCLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LES OFFRES
21.1. La disponibilité des matériels et des personnels d’encadrement est à vérifier ou à faire revérifier par CARE ou son représentant, avant la signature du contrat.
21.2. La non-conformité des déclarations faites lors des soumissions peut entraîner l’annulation de l’Adjudication de l’Entreprise.
22. ÉVALUATION DES OFFRES
22.1. Pour la correction des prix, il sera tenu compte des erreurs de calcul et omissions éventuelles constatées dans le Bordereau de Devis estimatif. Lorsqu’il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le montant en lettres fera foi. Lorsqu’il y a une différence entre le prix unitaire multiplié par la quantité et le prix total, le prix unitaire indiqué fera foi.
22.2. Les critères de notation sont donnés en annexe 2 du présent DAO
23. SÉLECTION DE L’OFFRE
23.1. La sélection de l’adjudicataire provisoire est basée sur la classification mentionnée ci-dessus. La Commission fera ainsi une recommandation et une décision sera prise. 
23.2. Toutefois, le signataire de CARE pourra procèder à la négociation de la meilleure offre en se référant au prix de référence du projet.
24. ACCEPTATION DE L’OFFRE SÉLECTIONNÉE 
24.1. CARE effectuera un choix final et sélectionnera l’adjudicataire en tenant compte des recommandations de la Commission et lui enverra une notification. Après vérification de la documentation envoyée par l’adjudicataire et visée par le représentant de CARE, il sera invité à signer le contrat pour la somme convenue. Tout amendement de l’offre attribuée sera documenté comme une Annexe au contrat et devra être approuvé par CARE.
24.2. CARE se réserve le droit de modifier les quantités spécifiées dans les documents d’appel d’offres sans qu’aucune modification n’intervienne dans le prix unitaire ou dans les autres termes et conditions du contrat. CARE se réserve également le droit d’accepter ou de rejeter toute offre ou l’ensemble/une partie de quelconque offre soumise.
25. CONTACTS AVEC CARE ET LE PROJET 
25.1. Sous réserve des dispositions de la Clause des informations aux Soummissionnaires, aucunement le Soumissionnaire n’entrera en contact avec CARE ou le projet, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera attribué. Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des soumissions de la soumission et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne sera divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché au soumissionnaire. 
25.2. Toute tentative faite par le Soumissionnaire pour influencer un des membres du personnel de CARE ou du Projet ou du Comité d’Attribution de marché dans l’examen de la soumission ou la décision d’attribution pourra entraîner le rejet de sa soumission.

F. ATTRIBUTION DU MARCHE
26. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
26.1. Le soumissionnaire qui présentera l’offre la mieux disante et qui aura satisfait toutes les conditions d’éligibilité conformément aux dispositions ci-dessus sera désigné adjudicataire du contrat. Une lettre de notification lui sera adressée. 
26.2. La commission de sélection analysera et notera d’abord les offres techniques. Si l’offre a une note inférieure à 60/100, elle sera rejetée. 
26.3. La commission ouvrira alors les offres financières des soumissionnaires et attribuera une note financière. L’offre financière la moins disante obtiendra la meilleure note (sur 100), les autres offres seront calculées inversement proportionnel au montant de l’offre la moins disante, Nf= (Montant de l’offre la moins disante / Montant offre Entreprise)X100.
26.4. Une note finale sur 100 obtenue en rajoutant 60% de la note technique (NT) à 40% de la note financière (NF) désignera l’attribution du marché ou non. 
Note finale =NTx60% +NFx40% 
Attention : CARE se donne le droit d’annuler la procédure si l’offres reçues ne sont pas conformes. 
27. APRÈS LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
27.1. Pendant la première semaine qui suit la remise des offres, la commission de sélection analysera attentivement la proposition financière du soumissionnaire sélectionné. Au cas où il y aurait des erreurs dans cette offre financière, la commission en informera le soumissionnaire concerné qui peut décider de ne pas maintenir son offre. Dans ce cas, le soumissionnaire classé deuxième sera retenu ; 
27.2. L’entreprise sélectionnée sera déclarée adjudicataire par une lettre du projet. Elle y répondra par une lettre d’acceptation ou de refus ; 
27.3. Si nécessaire, une réunion de négociation du contrat de construction aura lieu entre CARE et l’entreprise sélectionnée pour aboutir à la signature du contrat de construction. 
27.4. Après la signature du contrat, le délégataire recevra l’ordre de service pour faire démarrer les travaux. La signature de contrat de construction est conditionnée par la validation du plan d’exécution par le Maître d’œuvre. CARE disposera de 7 jours ouvrables pour valider le plan d’exécution.
27.5. 





















II - CONDITIONS DU MARCHE DE TRAVAUX




CONDITIONS DU MARCHÉ DE TRAVAUX
1. DÉFINITIONS
Les Conditions du marché sont applicables aux travaux définis dans le livre 2
Les majuscules sont utilisées pour identifier les termes et expressions définis.
1.1. L’Acceptation de l’entreprise sélectionnée vaut calendaires.
1.2. Le Projet KILONGA ou « le Projet » signifie le projet Kolokoloina, Ifandrimbonana sy atao Laharam-pahamehana ny maha Olona ny kiloNGan’Amoron’i Mania, finance par l’Association Aider Les Autres via loterie « 100 euros pour un Picasso » et mis en oeuvre par CARE
1.3. Le Gestionnaire de contrat est CARE, représenté par son Directeur Pays
1.4. L’Entreprise désigne une personne mandatée ou une société ou groupement de société dont l’offre d’exécuter les travaux a été acceptée par le projet.
1.5. Le Marché est le Marché conclu entre le projet KILONGA et l’Entreprise.
1.6. Le Montant du Marché est le prix toutes taxes compris précisé dans la Lettre d’Acceptation et ensuite ajusté conformément aux dispositions du Marché.
1.7. Le Montant Initial du Marché est le montant du marché à la date de l’acceptation écrite de la soumission du maître d’œuvre. 
1.8. Les Travaux sont les travaux que l’Entreprise doit effectuer, mettre en place et remettre au Maître d’Ouvrage conformément au Marché.
1.9. La Date d’Achèvement Prévue est la date à laquelle il est prévu que l’Entreprise terminera les Travaux. La Date d’Achèvement Prévue est précisée dans les Données sur le Marché. La date d’Achèvement Prévue ne peut être modifiée que par CARE par une prolongation.
1.10. Une Malfaçon est toute partie des Travaux qui n’est pas achevée conformément au Marché.
1.11. Les Jours sont des calendaires ; les mois sont des mois calendaires.
1.12. Le Matériel désigne les engins, équipements et matériels de l’Entreprise amenés temporairement sur le chantier pour l’exécution des travaux.
1.13. L’Installation des équipements et des ouvrages est toute partie intégrante des travaux.
1.14. Les Sites sont les zones définies dans les Prescriptions Techniques.
1.15. Les Données sur les Sites sont portées à titre indicatif dans le livre 2.
1.16. La Date de Démarrage est précisée dans les Données sur le Marché. C’est la date à laquelle l’Entreprise peut commencer les travaux relatifs au Marché. Elle ne coïncide pas nécessairement avec l’une des dates de mise à disposition du chantier.
1.17. Un Sous-traitant est une personne ou une société qui a un contrat avec l’Entreprise pour effectuer une partie des Travaux du Marché sur le Chantier. En cas de sous-traitance, l’Entreprise demeure seule responsable de la bonne exécution du marché.
1.18. Les Ouvrages Provisoires sont des travaux conçus, effectués, installés et enlevés par l’Entreprise et qui sont nécessaires à l’exécution des Travaux et à l’Installation des équipements.
1.19. Une Modification est une instruction donnée par le gestionnaire de contrat et qui modifie les Travaux.
2. INTERPRÉTATION
2.1 Lors de l’interprétation des Conditions du Marché, les mots au singulier désignent également des pluriels, les mots masculins désignent également des mots féminins et vice versa. Les rubriques et les références entre les différentes clauses n’ont pas de signification. Les mots ont leur signification normale dans la langue du Marché à moins qu’ils ne soient définis de manière spécifique.
2.2 S’il est précisé dans les Données sur le Marché que l’achèvement se fera par étapes, les références dans les Conditions du Marché aux Travaux, à la Date d’Achèvement Prévue s’appliquent à toute Tranche de Travaux (autres que les références à la Date d’Achèvement et à la Date d’Achèvement Prévue pour l’ensemble des Travaux).
3. LANGUE ET LÉGISLATION APPLICABLES 
La langue du Marché est la langue française. Le droit applicable au Marché est le Droit malgache.
4. DÉCISIONS DU GESTIONNAIRE DE CONTRAT
Le Gestionnaire de contrat doit prendre des décisions sur les questions contractuelles qui se posent entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entreprise de façon équitable et impartiale.
5. COMMUNICATIONS
Les communications entre les parties visées dans les conditions ne sont effectives que lorsqu’elles sont faites par écrit. Une notification ne devient effective qu’après sa réception.
6. PERSONNEL
6.1 L’Entreprise doit employer soit le personnel clé figurant sur la liste du Personnel Clé pour s’acquitter des fonctions précisées dans le Programme, soit un autre personnel approuvé par CARE. Ce dernier approuvera le personnel clé de remplacement envisagé uniquement si ses qualifications, ses aptitudes et son expérience sont les mêmes, voire meilleures, que celles du personnel figurant sur la Liste du Personnel indiqué en Annexe.
6.2 Si CARE demande à l’Entreprise de relever de ses fonctions une personne qui fait partie de son personnel ou de sa main-d’œuvre avec justifications à l’appui, l’Entreprise doit s’assurer que la personne quitte le Chantier dans les sept jours et n’a plus de rapport avec les activités du Marché.
7. RISQUES À LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
Tous les risques de perte de biens matériels ou de dommages à ces biens et de dommages corporels et de décès qui surviennent au cours de l’exécution du Marché ou à la suite de l’exécution du Marché autre que les risques exclus incombent à l’Entreprise.
8. ASSURANCE
La couverture ci-après est à la charge de l’Entreprise pour la période commençant à la Date de Démarrage et se terminant à la fin de la Période de Reprise des Malfaçons :
a) Couverture en cas de dommage à la propriété d’autrui causés par les actions ou omissions de l’Entreprise ;
b) Couverture en cas de décès ou de dommages corporels causés par les actions ou omissions de l’Entreprise à :
· Quiconque est autorisé à être sur le chantier 
· Aux tiers qui ne sont pas sur le chantier
c) Couverture en cas de dommages aux Travaux et aux matériaux de construction
9. INDEMNITÉS
Sans objet.
10. DONNÉES SUR LE SITE
On suppose que l’Entreprise a préparé son offre sur la base des Données sur les Sites et s’est rendu compte par lui-même et à ses risques des conditions d’exécution des travaux.
11. QUESTIONS RELATIVES AUX DONNÉES SUR LE MARCHÉ
CARE donne des instructions pour clarifier les questions relatives aux Données sur le Marché.
12. L’ENTREPRISE DOIT EXÉCUTER LES TRAVAUX
L’Entreprise exécute les travaux conformément aux Spécifications Particulières Techniques.
13. LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE TERMINÉS À LA DATE D’ACHÈVEMENT PRÉVUE
L’Entreprise peut commencer les Travaux à la Date de Démarrage et doit effectuer les Travaux conformément au programme qu’il a présenté et qui est mis à jour avec l’approbation de CARE, et les terminer à la Date d’Achèvement Prévue.
14. APPROBATION DES OUVRAGES PROVISOIRES DE L’ENTREPRISE
16.1. L’Entreprise doit présenter les plans et spécifications en montrant les Ouvrages Provisoires envisagés à CARE, qui doit les approuver s’ils correspondent aux Données sur le Marché.
16.2 L’Entreprise est chargée de la conception des Ouvrages Provisoires.
16.3 L’approbation de CARE ne change en rien la responsabilité de l’Entreprise relative à la conception des Ouvrages Provisoires.
16.4 L’Entreprise doit obtenir l’approbation de tiers pour sa conception des Ouvrages Provisoires, le cas échéant.
15. SÉCURITÉ
L’Entreprise est responsable de la sécurité relative à la mise en œuvre de toutes les activités sur le Chantier.
16. DÉCOUVERTES
Tout objet ayant une valeur historique, présentant un intérêt ou ayant une valeur importante, découvert de façon inattendue sur le Chantier est la propriété du Maître d’Ouvrage. L’Entreprise doit notifier à CARE ces découvertes et suivre les instructions quant à la façon d’en disposer. 
19. MISE À DISPOSITION DU SITE
Le Maître d’Ouvrage doit mettre à la disposition de l’Entreprise tous les emplacements nécessaires du Chantier. Si un emplacement n’est pas mis à la disposition de l’Entreprise à la date prévue dans les Données sur le Marché, le Maître d’Ouvrage aura retardé le démarrage des activités, ce qui constitue un Évènement Donnant Droit à Compensation.
20. ACCÈS AU CHANTIER
L’Entreprise doit permettre à CARE et à toute personne autorisée d’accéder au Chantier et à tout emplacement où des travaux se rapportant au Marché sont effectués ou doivent être effectués.
21. INSTRUCTIONS
L’Entreprise appliquera toutes les instructions données par CARE conformément à la législation du pays dans lequel le Chantier est situé.
22. DIFFÉRENDS
Tout litige ou différend relatif au marché survenant entre CARE, d’une part, et l’Entreprise, d’autre part, soit en cours d’exécution ou après achèvement, soit avant ou après résiliation, abandon ou interruption du marché, sera tout d’abord soumis à un règlement amiable entre les deux parties.
23. PROCÉDURES SUIVIES POUR LES DIFFÉRENDS
Tout différend qui pourrait s’élever entre les Parties en raison des dispositions contractuelles et qui ne peut être réglé à l’amiable dans les trente (30) jours suivant la réception par l’une des Parties de la demande par l’autre Partie d’un règlement amiable doit être soumis par l’une ou l’autre des Parties, à l’arbitrage du tribunal de commerce d’Antananarivo.

24. REMPLACEMENT DU CONCILIATEUR
Sans objet.
CONTROLE DES DELAIS
25. PLANNING
25.1  Sur la période précisée dans les Données sur le Marché, l’Entreprise présentera à CARE pour approbation, un planning montrant les méthodes, l’organisation, l’ordre d’exécution et le calendrier pour toutes les activités nécessaires aux travaux.
25.2  Une mise à jour du planning est un programme présentant les progrès effectivement réalisés pour chaque activité et les effets des progrès réalisés sur le calendrier des travaux restant à effectuer, y compris toutes modifications apportées à la chronologie des activités.
25.3 L’Entreprise doit présenter à CARE, pour approbation, un planning révisé à des intervalles ne dépassant pas la période précisée dans les Données sur le Marché. Si l’Entreprise ne présente pas un planning révisé pendant cette période, CARE peut retenir le montant figurant dans les Données sur le Marché sur le prochain décompte et continuer à retenir ce montant jusqu’au prochain paiement après la date à laquelle le planning en retard a été présenté.
25.4 L’approbation du planning par CARE ne modifie en rien les obligations de l’Entreprise. L’Entreprise peut réviser le planning et le soumettre à nouveau à CARE à tout moment. Un planning révisé doit faire apparaître l’impact des Modifications et des Évènements donnant droit à Compensation.
26. REPORT DE LA DATE D’ACHÈVEMENT PRÉVUE
26.1 CARE doit reporter la Date d’achèvement Prévue si un événement donnant droit à Compensation se produit ou si une Modification intervient, qui rend impossible l’Achèvement à la Date d’Achèvement fixée, sans que l’Entreprise n’ait à prendre des mesures pour accélérer l’exécution des travaux restant à finir, ce qui conduirait à une augmentation du coût des travaux.
26.2 CARE doit décider s’il doit reporter la Date d’Achèvement Prévue et de combien, dans les 21 jours après que l’Entreprise lui a demandé de prendre une décision sur les effets d’un Évènement donnant droit à Compensation se produit ou si une Modification et lui a présenté des pièces justificatives expliquant la situation. Si l’Entreprise n’a pas réussi à présenter un avertissement préalable pour ce retard, ou n’a pas réussi à coopérer pour essayer de résoudre le problème du retard, il n’est pas tenu compte du retard qui lui est dû pour fixer la nouvelle Date d’Achèvement.
27. EXÉCUTION ANTICIPÉE
Lorsque le projet veut que l’Entreprise finisse les travaux un certain temps avant la Date d’Achèvement Prévue, CARE obtient auprès de l’Entreprise des propositions chiffrées pour exécution anticipée. Si le Maître d’Ouvrage accepte ces propositions, la Date d’Achèvement Prévue est modifiée en conséquence et confirmée par le projet et l’Entreprise.
Si les propositions chiffrées de l’Entreprise pour une exécution anticipée des travaux sont acceptées par CARE, elles sont incorporées au Montant du Marché et traitées comme une Modification.
CARE peut demander à l’Entreprise de retarder le démarrage ou l’avancement de toute activité relative aux Travaux.
REUNIONS DE CHANTIER
CARE peut demander à l’Entreprise d’assister à des réunions de chantier et vice versa. L’objectif d’une réunion de chantier est d’examiner les plans des travaux restant à effectuer et de résoudre les problèmes posés conformément à la procédure d’avertissement préalable.
28. AVERTISSEMENT PRÉALABLE
28.1 L’Entreprise est tenu d’avertir CARE, au plus tôt, des évènements ou circonstances spécifiques qui pourraient se produire à l’avenir et qui pourraient affecter la qualité du travail, entraîner une augmentation du Montant du Marché ou repousser la Date d’Achèvement Prévue. CARE peut exiger de l’Entreprise qu’il présente une estimation de l’effet prévu de l’événement ou de la circonstance qui se produira à l’avenir sur le Montant du Marché et la Date d’Achèvement. L’estimation doit être présentée par l’Entreprise dès que possible
28.2 L’Entreprise collaborera avec CARE pour établir et étudier des propositions visant à éviter ou réduire les effets d’un tel événement ou d’une telle circonstance par quiconque participant aux travaux ; et en appliquant toute instruction à cet effet donnée par CARE.

CONTROLE DE QUALITE

29. IDENTIFICATION DES MALFAÇONS
CARE doit vérifier le travail de l’Entreprise et lui notifier les Malfaçons qu’il détecte. Ces vérifications ne doivent pas affecter les responsabilités de l’Entreprise. CARE peut prescrire à l’Entreprise de rechercher une Malfaçon et de démolir et soumettre à essais tout travail qu’il considère Défectueux.
30. ESSAI
Si CARE demande à l’Entreprise de faire un essai qui ne figure pas dans les Spécifications techniques pour voir si un travail est défectueux et si l’essai montre qu’il l’est, l’Entreprise doit régler le coût de l’essai et de la prise échantillons.
31. CORRECTION DES MALFAÇONS
31.1 CARE doit notifier à l’Entreprise toutes les Malfaçons qui lui sont connues avant la fin de la Période de Notification des Malfaçons, qui commence à l’Achèvement des travaux.
31.2 Chaque fois qu’une notification de Malfaçon est faite, une Période de Reprise des Malfaçons, pour la malfaçon notifiée, commence. L’Entreprise doit reprendre la malfaçon notifiée au cours de la Période de Reprise des Malfaçons. La longueur de cette Période est précisée dans les Données sur le Marché.
31.3 L’Entreprise doit réparer les malfaçons qu’il remarque lui-même avant la fin de la Période de Notification des Malfaçons.
31.4 CARE doit certifier que toutes les Malfaçons ont été reprises lorsque toutes les Malfaçons connues ont été réparées. Si CARE considère que la réparation d’une Malfaçon n’est pas essentielle, il peut demander à l’Entreprise de présenter un devis pour la réduction correspondante du Montant du Marché ou de fixer une nouvelle date d’Achèvement antérieure de la malfaçon à la Date d’Achèvement Prévue, ou les deux. Si CARE accepte le devis, la modification correspondante des Données sur le Marché devient une Modification.
32. MALFAÇONS QUI NE SONT RÉPARÉES APRÈS LA DATE D’ACHÈVEMENT
Après la date d’Achèvement, CARE peut organiser la reprise d’une Malfaçon par un tiers, si l’Entreprise n’a pas effectué cette reprise au cours de la Période de Reprise des Malfaçons.
CARE doit donner à l’Entreprise une notification d’au moins 28 jours de son intention d’utiliser les services d’un tiers pour réparer une Malfaçon. Si l’Entreprise ne reprend pas la malfaçon lui-même au cours de cette période de notification, CARE peut faire corriger la malfaçon par un tiers. Le coût de la reprise sera déduit du Montant du Marché.
CONTROLE DES COUTS
DEVIS ESTIMATIF
33.1 Le Devis Estimatif doit présenter des éléments pour l’exécution des travaux, l’installation des équipements, les essais et la réception des travaux qui doivent être effectués par l’Entreprise.
33.2 Le Devis Estimatif est utilisé pour calculer le Montant du Marché. L’Entreprise est payé au prorata des quantités de travaux effectués au prix unitaire global et forfaitaire du marché tel que défini par le Devis Quantitatif et Estimatif approuvé.
33. MODIFICATION DES QUANTITÉS
34.1 Si la quantité finale de travaux effectués diffère de plus de 25% de celle figurant dans le Devis estimatif pour un élément donné, CARE doit modifier le devis quantitatif correspondant pour tenir compte de la modification à apporter, uniquement si la variation du montant globale du Marché évaluée au prix initiaux, excède de 15% en plus du montant initial du Marché éventuellement à modifier par avenant.
34.2 Si CARE le demande, l’Entreprise doit fournir une ventilation détaillée des prix unitaires figurant dans le Devis Estimatif.


35 MODIFICATIONS
Toutes les Modifications doivent être portées dans les planning mis à jour établis par l’Entreprise.
36 PAIEMENTS SE RAPPORTANT AUX MODIFICATIONS
36.1  L’Entreprise doit prévoir l’effet sur les coûts d’une Modification envisagée sur le Montant du Marché et présenter à CARE un devis pour apporter la Modification s’il le lui demande. CARE doit examiner le devis qui doit être présenté dans les sept jours suivant la demande ou sur une période plus longue précisée par CARE et avant qu’il ne demande expressément que la Modification soit apportée.
36.2  Si les travaux pour la Modification correspondent à une rubrique figurant dans le Devis Estimatif et si, de l’avis de CARE, le volume de travail n’entraîne pas une modification du coût par unité de volume, le prix unitaire figurant dans le devis Estimatif est utilisé pour calculer la valeur de la Modification. Si le coût unitaire change, ou si la nature du travail pour la Modification ne correspond pas aux éléments figurant dans le Devis Estimatif, le Devis de l’Entreprise doit comporter de nouveaux prix unitaires pour les éléments de travail correspondants.
36.3  Si le Devis de l’Entreprise paraît acceptable, CARE demande que la Modification soit apportée et modifie le Montant du Marché sur la base de sa prévision des effets de la Modification sur les coûts contractés par l’Entreprise.
36.4  Lorsque, étant donné l’urgence de la Modification, on ne peut demander à l’Entreprise un devis en raison des délais supplémentaires qui en découleraient, la Modification est considérée comme un Évènement Donnant Droit à Compensation.
36.5  L’Entreprise n’est pas autorisé à bénéficier d’un paiement supplémentaire pour des coûts qui auraient pu être évités s’il en avait fait l’avertissement préalable.
37 PRÉVISIONS DE DÉPENSES
Lorsque le programme est mis à jour, l’Entreprise doit présenter à CARE une estimation révisée des dépenses. Cette estimation est effectuée dans différentes monnaies telles qu’elles sont définies dans le Marché, converties, le cas échéant à l’aide des taux de change figurant au Marché.
38 DÉCOMPTES
38.1  L’Entreprise présentera à CARE des projets de décomptes réguliers par rapport aux tranches de paiment (attachement) prévus dans le contract de la valeur estimative des travaux achevés diminués du montant cumulatif certifié antérieurement.
38.2  La progession des travaux achevés est déterminée par CARE sur la base des métrés contradictoires. CARE vérifiera le projet de décompte de l’Entreprise et arrêtera le montant à payer à l’Entreprise par tranche d’attachement.
38.3  La valeur des travaux achevés comprend la valeur des quantités des éléments achevés figurant dans le Devis Estimatif.
38.4  La valeur des travaux achevés comprend l’évaluation des modifications, les avances, les Évènements donnant droit à Compensation et les déductions pour la retenue de garantie.
38.5 CARE peut exclure tout élément précédemment arrêté dans un décompte antérieur ou réduire la part de tout élément antérieurement certifié dans tout décompte, compte tenu de renseignements obtenus ultérieurement.
39 PAIEMENTS
CARE doit payer à l’Entreprise les montants correspondant aux quantités de travaux achevés certifiés par le maître d’œuvre dans les 10 jours calendaires suivant la date de remise de chaque facture.
40 EVÈNEMENTS DONNANT DROIT À COMPENSATION
40.1 Les évènements ci-après sont des Évènements donnant droit à Compensation, à moins qu’ils ne soient causés par l’Entreprise :
a) Le Maître d’Ouvrage ne donne pas accès à l’ensemble du Chantier à la Date de Mise à Disposition du Chantier précisée dans les Données sur le Marché.
b) Le Maître d’Ouvrage modifie le planning d’autres Entreprises d’une manière qui affecte le travail contractuel de l’Entreprise Contractuelle.
c) CARE ne produit pas les plans, spécifications ou les instructions nécessaires à l’exécution des travaux dans les délais.
d) CARE demande à l’Entreprise de démolir les travaux qui, par la suite, ne s’avèrent présenter aucune Malfaçon.
e) L’état du terrain est nettement plus défavorable que l’on ne pouvait raisonnablement le supposer avant l’Acceptation à partir des renseignements présentés aux soumissionnaires (y compris les Rapports sur les sites), des renseignements disponibles et d’un examen visuel du site.
f) CARE donne des instructions pour parer à une situation imprévue, une malfaçon causée par le Maître d’Ouvrage, ou des travaux supplémentaires nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres.
g) D’autres Entreprises, des pouvoirs publics, des services publics ou le Maître d’Ouvrage n’exécutent pas les travaux conformément aux dates et autres contraintes précisées dans le Marché, ce qui entraîne des retards ou des coûts supplémentaires pour l'Entreprise.
h) D’autres Évènements donnant droit à Compensation précisés dans les Données sur le Marché ou mentionnés dans le Marché.
40.2  Si un événement donnant droit à Compensation entraîne un coût supplémentaire ou empêche l’achèvement des travaux à la Date d’Achèvement Prévue, le Montant du Marché est augmenté et/ ou la Date d’Achèvement Prévue est reportée. CARE décide si le Montant du Marché doit être augmenté et la Date d’Achèvement Prévue reportée et de combien.
40.3  Dès que des informations montrant l’effet de chaque Évènement donnant droit à compensation sur le coût prévisionnel de l’Entreprise auront été présentées par l’Entreprise, CARE devra évaluer cet effet et le montant du marché devra être modifié sen conséquence. Si la prévision de l’Entreprise n’est pas fiable, CARE devra faire sa propre prévision et modifier le Montant du Marché sur cette base. CARE supposera que l’Entreprise réagira rapidement et de manière compétente à l’événement.
40.4  L’Entreprise n’a pas droit à une indemnisation dans la mesure où les intérêts du Maître d’Ouvrage sont menacés parce que l’Entreprise n’a pas formulé d’avertissement préalable et n’a pas collaboré avec CARE.
41 IMPÔTS ET TAXES
Le projet est soumis au régime des IMP (Impôts sur les marchés publics). Chaque entreprise s’en chargera de sa régularisation auprès de leur centre fiscal respectif.

42 INDEMNITÉS FORFAITAIRES DE RETARD
42.1 L’Entreprise est tenue de payer à CARE une indemnité forfaitaire de retard pour chaque jour qui s’écoule entre la Date d’Achèvement et la Date d’Achèvement Prévue, au prix par jour calendaire obtenu en appliquant la formule suivante : 
P= M x J / 2000
Dans laquelle :
· P= Montant de la pénalité ;
· M= Montant non révisé des prestations réellement exécutées, à l’exclusion d’éventuelles prestations pour travaux en régie ;
· J= Nombre de jours calendaires de retard jusqu’à la Date d’Achèvement incluse.
CARE peut déduire le montant de l’indemnité forfaitaire de retard des paiements dus à l’Entreprise. Le paiement du montant de l’indemnité forfaitaire ne modifie en rien les responsabilités de l’Entreprise.
Si la Date d’Achèvement Prévue est reportée après le paiement du montant de l’indemnité forfaitaire de retard, CARE doit tenir compte de tout paiement excédentaire de l’indemnité forfaitaire par l’Entreprise et corriger le décompte suivant.
43 PRIME
Sans objet.
44 AVANCE, ACOMPTE ET SITUATION PÉRIODIQUE
44.1  Le Projet doit payer l’Entreprise après présentation de facture et vérification par CARE (métrés contradictoires) des travaux réellement réalisés à l’achèvement des échéances (attachements).
45 COÛT DES RÉPARATIONS
Les pertes ou dommages causés aux Travaux ou aux matériaux devant être incorporés aux Travaux entre la Date de Démarrage et la fin des Périodes de Réparation, des Malfaçons doivent être réparées par l’Entreprise à ses frais si la perte ou le dommage est dû à des actes ou omissions de l’Entreprise.
ACHEVEMENT DU MARCHE
46 ACHÈVEMENT
CARE doit délivrer un certificat d’Achèvement des travaux à l’Entreprise lorsqu’il juge que les travaux sont achevés.
47 RÉCEPTION
CARE et le Maître d’Ouvrage réceptionne le Chantier et les Travaux après la délivrance du certificat d’Achèvement.
48 PLANS DE RÉCOLEMENT
48.1 A la fin des travaux et avant la réception provisoire globale, l’Entreprise fournira au maître d’œuvre les plans de récolement en versions imprimé et numérique reproductible. Dans ces plans figureront tous les ouvrages tels qu’ils ont été réellement réalisés, avec leurs positions, cotes et dimensions.
48.2 Si l’Entreprise ne fournit pas les plans de récolement à la date stipulée dans les Données sur le Marché, le maître d’œuvre doit retenir le montant précisé dans les Données sur le marché sur les paiements dus à l’Entreprise.
49 RÉSILIATION
49.1  CARE ou l’Entreprise peut résilier le Marché si l’autre partie manque à ses obligations contractuelles, et qui le privent pour l’essentiel des principaux avantages du marché.
49.2   Les ruptures fondamentales du Marché comprennent, sans s’y limiter, les cas suivants :
a) L’Entreprise arrête de travailler pendant 28 jours alors qu’aucun arrêt de travail ne figure sur le planning en cours et que l’arrêt n’a pas été autorisé par le maître d’œuvre,
b) CARE demande expressément à l’Entreprise d’arrêter l’avancement des travaux et l’instruction n’est pas retirée dans les 28 jours.
c) Le Maître d’Ouvrage, CARE ou l’Entreprise est mis en faillite ou en règlement judiciaire pour une raison autre qu’un problème de restructuration ou de fusion.
d) CARE notifient que le fait de ne pas réparer une Malfaçon particulière constitue une rupture fondamentale du Marché, et l’Entreprise ne répare pas cette Malfaçon au cours d’une période de temps raisonnable fixée par le maître d’œuvre,
e) L’Entreprise ne fournit pas les garanties requises.
f) Le non respect du code de conduite (annexé au contract) entraine résiliation immédiate sans accord à l’amiable du marché surtout ceux relatifs à la fraude ; l’intimidation ; le detournement ; la corruption et la protection des enfants.
49.3   Nonobstant les dispositions susmentionnées, CARE peut résilier le Marché à sa convenance.
49.4   Par rapport à la disponibilité des fonds en provenance du bailleur aucun paiement relatif aux travaux, hormis la retenue de garantie, ne sera payable à postériori. Le non-respect de cette échéance, en sachant que le prestataire a préalablement proposé le planning adéquat pour le respecter, est un motif de résiliation du contrat de travaux.
49.5   Si le Marché est résilié, l’Entreprise doit arrêter les travaux immédiatement, s’assurer de la sécurité du Chantier et quitter le Chantier dans les meilleurs délais.
50 PAIEMENT APRÈS LA RÉSILIATION
Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur aux Conditions du Marché de la part de l’Entreprise, CARE doit délivrer un certificat pour le montant des travaux effectués et des matériaux commandés, déduction faite des avances reçues jusqu’au jour de délivrance du certificat et du pourcentage du montant des travaux non achevés indiqué dans les Données sur le Marché. Le montant des indemnités forfaitaires ne s’applique pas et CARE a droit à des dommages et intérêts pour tout retard dû au manquement. Si le montant total dû à CARE dépasse tout montant dû à l’Entreprise, la différence sera une dette payable à CARE.
Si le Marché est résilié à la convenance de CARE ou en raison d’un manquement majeur aux conditions du Marché de la part de l’Entreprise, CARE doit délivrer un certificat attestant de la valeur du travail effectué, des matériaux commandés, du coût raisonnable de l’enlèvement du matériel, du rapatriement du personnel de l’Entreprise employé uniquement pour l’exécution des Travaux, et des coûts de l’Entreprise pour la protection et la sécurité des Travaux, déduction faite des avances reçues jusqu’à la date de délivrance du certificat.
51 PROPRIÉTÉ
Tous les matériaux sur le Chantier, les Installations, le Matériel dont l’Entreprise est propriétaire, les Ouvrages Provisoires et Travaux sont considérés comme étant la propriété du Maître d’Ouvrage et sont à sa disposition si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur aux conditions du Marché par l’Entreprise.
52 IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTION
Si l’exécution du Marché est rendue impossible par le déclenchement d’une guerre ou par tout autre événement que ni CARE ni le Maître d’Ouvrage  ni l’Entreprise ne peuvent contrôler, CARE doit certifier que l’exécution du Marché est rendue impossible.
L’Entreprise doit assurer la sécurité du Chantier, arrêter les travaux aussi vite que possible après avoir reçu ce certificat, et doit être payé pour les travaux réalisés avant la réception du certificat et pour tous travaux effectués après pour lesquels il s’était engagé.
53 CONNAISSANCE DES LIEUX
Ayant examiné antérieurement le Dossier d’Appel d’offres, l’Entreprise reconnais s’être assuré de la nature et de la situation géographique des travaux, les conditions générales d’exécution des travaux, de la présence éventuelle de constructions voisines pouvant avoir une incidence sur le mode d’exécution des travaux, des sujétions de maintien de trafic là où il est demandé et de celles de l’écoulement des eaux, des conditions physiques à l’emplacement des travaux, des conditions climatiques, des conditions locales, des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité et carburant, de la disponibilité de la main d’œuvre en nombre et en qualité, de toutes les contraintes et obligations résultant de la législation sociale, fiscale ou douanière, de toutes les conditions et circonstances susceptibles d’avoir une influence sur l’exécution des travaux ou sur les prix.
54 PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
54.1 Le soumissionnaire indiquera les détails du planning de construction proposé, c’est à dire des activités principales conformes au détail d’exécution qu’il a proposé lui- même.
54.2 Il convient de tenir compte des conditions météorologiques.
54.3 Le délai d’execution de la totalité des travaux à compter du lendemain de la date de promulgation de l’ordre de service de commencer les travaux ne doit pas dépasser Soixante (60) jours calendaires, l’entreprise est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. 
De même, au cours de la réalisation des travaux de construction et de réhabillitation, l’Entreprise devra informer CARE de tout risque pouvant occasionner des retards au détriment du respect de cette échéance. Le cas échéant, conformément à l’article 51 ci-dessus, le projet sera en droit de prendre les mesures nécessaires pour résilier le contrat de travaux et de payer l’Entreprise sur la base des travaux réalisés à cette date.
















[bookmark: _Toc72855687]ANNEXE 1 – MODELE DE SOUMISSION


SOUMISSION

A : CARE International à Madagascar 
Description des travaux : Travaux de construction d’infrastructures WASH au sein de 105 établissements scolaires dans la région Amoron’i Mania  
· Lot n° : 
Après avoir pris connaissance des conditions du Marché et de toutes les pièces constitutives du dossier de Consultation pour l’exécution des Ouvrages décrits ci-dessus.
Je, soussigné …………………………………, Directeur de l’Entreprise  …………………………….. , me soumets et m’engage à exécuter dans les conditions d’appel d’offres et du contrat y compris tous les documents, plans, dessins et les prescriptions techniques qui figurent au dit dossier les prestations concernant l’AO « CARE - KLG/DAO/ 22 – 320 « Travaux de construction d’infrastructures WASH au sein de 105 établissements scolaires dans la région Amoron’i Mania – Lot N° xx ».
Pour un prix global et forfaitaire de…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (somme en lettre et en Ariary)……………………………………………(somme en chiffre et en ariary), ces prix unitaires sont fermes et non révisables.                                           
Ce montant comprend tous les frais et dépenses nécessaires à la réalisation complète des travaux décrits dans le dossier d’appel d’offres. La présente soumission est valable à partir de ce jour, pendant l’exécution et jusqu’à la fin des travaux sans aucune révision de prix. 
Dans le cas où notre offre a été acceptée, je m’engage à commencer les travaux au lendemain  de la date de la notification à notre entreprise de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux et d’achever la totalité des travaux objets du présent appel d’offres dans un délai de ………………………jours (…… jours).

En foi de quoi, j’appose ma signature sur la présente Offre.
Fait à ………………………………………………………., le …………………………………………….
Signé                    :
Entreprise             :
(Signature avec cachet)  
Adresse                  :
[bookmark: _Toc72855688]















ANNEXE 2 – CRITERES DE NOTATION




MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
· Tous les plis, et seuls ceux reçus avant la date et l’heure indiquée, seront ouverts indépendamment de leurs contenus lors du dépouillement des résultats. Le dépouillement se tiendra en séance publique et les soumissionnaires auront le droit d’y assister selon leurs choix.
· La commission de sélection notera, à huis clos, d’abord les offres techniques (le formulaire T). Tous les soumissionnaires dont la note sera inférieure à 60 /100 seront rejetés.
· La commission ouvrira alors les enveloppes contenant les offres financières (formulaire F) des entreprises ayant obtenu 60/100 et plus à leur offre technique. 
· La commission notera ensuite, et toujours à huis clos, les offres financières recevables.
· La note finale sera obtenue en ajoutant 60 % de la note technique à 40 % de la note financière.
· Le soumissionnaire avec la meilleure note sera déclaré provisoirement vainqueur.
NOTATION TECHNIQUE
	LISTE DES ACTIVITES
	BARÊME INDICATIF DE NOTATION (points)

	1. Activités et expériences de l’Entreprise en construction et/ou réhabilitation de bloc sanitaire et réalisation de PPMH ou similaires
	/40

	2.
	Ressources en personnel (fonctions – qualifications : diplôme le plus élevé et nombres d’années d’expériences des personnels cadre affectés aux travaux - affectation)
	/20

	3.
	Ressources en matériels/équipements adéquates à mobiliser
	/20

	4.
	Planning d’exécution des travaux par lot et sous lots
	/20

	TOTAL DES POINTS
	100


Un minimum de 60/100 est nécessaire pour l’ouverture de la proposition financière. 
Note technique (/60) = Total des points X 60/100 
NOTATION FINANCIERE 
· Les offres supérieures ou inférieures à 10% du montant de référence du lot considéré ne seront pas retenues ;
· Offre financière la moins disante = 40 points
Autres offres :  Nf (/40) = (Montant de l’offre la moins disante x 40) / (Montant de l’offre entreprise)

NOTE FINALE

	Réf
	Notation finale
	Total Note

	
	Note finale = Note technique (/60) + Note financière (/40)

	/100

















ANNEXE 3 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX


[bookmark: _Toc1719350][bookmark: _Toc27655395]SPECIFICATIONS TECHNIQUES (MODE ET NORME DE CONSTRUCTION)
[bookmark: _Toc50289032]
Article 1.1- Dispositions générales


Le Titulaire devra comprendre non seulement les travaux décrits ci-dessous, mais encore ceux de sa profession, même accessoires, qui auraient pu échapper à la description des ouvrages et qui sont le complément indispensable pour le parfait achèvement des travaux conformément aux règles de l'art et de la bonne construction.
Il ne pourra invoquer aucun prétexte pour ne pas faire fournir tous objets, matériaux et main-d’œuvre qui seraient reconnus nécessaires au complet achèvement des travaux prescrits.
Le Titulaire devra soumettre à l’agrément du Maître d’Œuvre les matériaux et articles de fabrication spéciale et ne pourra en aucun cas prétendre à un supplément de prix en règlement.
En fin de travaux, et avant réception, le Titulaire devra faire le nettoyage du chantier, l’enlèvement des gravois et matériaux non utilisés et le nivellement du sol, et ce sur tout le pourtour des ouvrages construits et du lieu des installations de chantier.
Enfin, le Titulaire ne pourra en aucun cas argumenter que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux ou faire l'objet d'une demande de supplément sur ses prix, toutes sujétions de mise en œuvre étant censées être incluses dans ceux-ci.

Article 1.2.- Exécution des travaux 


Dans la description qui va suivre, le gestionnaire du contrat s'est efforcé de renseigner le titulaire sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il est signalé que cette description n'est pas limitative et que le titulaire devra exécuter comme étant dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour le complet achèvement de la construction.


Article 1.3.-Vérification des cotes des plans

Le Titulaire vérifiera l'exactitude des cotes portées sur les plans.
Aucune mesure ne pourra être prise à l'échelle métrique sur les plans. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cote, le Titulaire devra se référer à l'Autorité de contrôle qui fera les mises au point ou rectifications nécessaires.
Le Titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qui entraîneraient pour lui l'inobservation de cette clause.

Article 1.4.-Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de chantier aura lieu au moins une fois par semaine. Il fait l'objet d'un procès-verbal inscrit sur le cahier de chantier et signé conjointement, les observations qui y figurent doivent être considérées par l'entreprise comme des ordres d'exécution.


Article 1.5.-Installation et clôture de chantier


Un plan d'installation de chantier doit être communiqué par le Titulaire à l'autorité chargée du contrôle pour agrément et ceci avant commencement des travaux. Lorsque cela est requis, préalablement à tous travaux, le Titulaire devra assurer la clôture du chantier sur le périmètre de la plate-forme de la construction. Il devra en assurer l'entretien et le tenir clos jusqu'à la réception.

Article 1.6.- Sécurité et hygiène des chantiers


Le Titulaire doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes des autorités compétentes.
Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
Le Titulaire doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.


Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du Titulaire


[bookmark: _Toc49928011][bookmark: _Toc50289033] PROVENANCE   –   QUALITÉ –   PRÉPARATION DES MATÉRIAUX

La fourniture et le stockage de tous les matériaux nécessaires aux travaux sont à la charge du Titulaire et font partie de tâcheron.


Article 2.1.-DISPOSITIONS GÉNÉRAUX


Aucuns matériaux nécessaires à l’exécution des travaux ne pourront être mis en œuvre ou en place avant d'avoir été vérifié par l’ingénieur de contrôle. Il est rappelé que des Échantillons de toute nature en quantité suffisante pour les essais et les accords doivent être remis sur demande à l’ingénieur de contrôle.
Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par le Titulaire, sans indemnité.


MATÉRIAUX
Article 2-2 : QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux nécessaires à la construction des ouvrages, objets de cette étude, devront être fournis en totalité aux soins et frais de l’Entrepreneur, de façon à assurer l’exécution des travaux dans le délai fixé.
Ils devront être la meilleure qualité disponible sur le marché, sans défaut et mise en œuvre selon les règles de l’art.
Les équipements hydrauliques devront comporter des marques distinctes permettant l’identification du matériel et de sa provenance.
L’Entrepreneur utilisera de préférence des matériaux produits localement, pour autant que leur utilisation soit compatible avec ses obligations contractuelles.

Article 2.3.-LIEU D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRE


Le choix de carrières est laissé au soin du Titulaire qui devra le faire agréer par l'Autorité chargée du contrôle. Cet agrément n'atténuant en rien la responsabilité du Titulaire.
L'approbation du Maître d’Œuvre sera soit écrite dans le cahier de chantier soit donné par un ordre de service spécial.

Article 2.4.-GRAVILLONS POUR BETONS ET AUTRES MATÉRIAUX ROCHEUX


Les gravillons destinés à la confection du béton sont choisis parmi les roches dures, non friables. Les galets tendres sont rejetés, ainsi que les aiguilles et les plates provenant surtout des roches schisteuses. 


Les graviers seront classés suivant leur calibrage comme suit :
- gravillonnette 3/8 en microbéton,
- gravillons 5/25 en béton armé ou ordinaire,
- blocs 40/70 hérissonnage.
- 20 x 20 x 20 cm pour la maçonnerie de moellons.
- La dureté de la roche devra être inférieure L.A = 35 sur la classe 10/14.


Article 2.5.-SABLES


Ils devront posséder les qualités suivantes :

- équivalent de sable compris entre SOIXANTE (60) et QUATRE VINGTS (80),

- passant au tamis de 900 mailles/cM2 inférieur à 5% en poids,

- plus grande dimension des grains inférieure à 5 millimètres,

- être propre et exempt de matières organiques ou végétales,

- ne pas contenir d'argile ni d'éléments terreux,

- de préférence, des sables de rivières non micacés.


Article 2.6.-CIMENT

Le ciment fourni par l'entreprise devra répondre aux spécifications suivantes :
- Nature et qualité du ciment
Le ciment sera de la classe CPA 45 et ses caractéristiques seront conformes à la norme NFP 15. 301. de fabrication locale ou un ciment d’importation de même qualité approuvée par le Maître d’Œuvre au préalable.

-Mode de livraison et stockage
Le liant ne sera pas livré en vrac. L’utilisation de ciment ré ensaché est interdite. Les locaux destinés au magasinage seront ventilés. Ils devront pouvoir contenir au moins VINGT (20) tonnes de ciment. Le stockage devra être assuré à l'abri des intempéries et l'humidité. Les fiches de dépôt devront être disponibles pour vérification par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage délégué.

Article 2.7.-EAU DE GÂCHAGE


L'eau utilisée pour la fabrication des mortiers et bétons devra être propre, non salée, pratiquement exempte de matières organiques et de produits chimiques, notamment de sulfates ou de chlorures.
Elle devra répondre aux spécifications de la norme NFP 18. 303, le Maître d’Ouvrage Délégué se réservant le droit d'exiger éventuellement, après avis du Laboratoire, des clauses plus sévères.
L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit.


Article 2.7.-ACIER


Le choix des aciers pour armatures est laissé à l'initiative du Titulaire, mais ils devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :
*Aciers à haute adhérence : nuance Fe E 40
Les aciers d'armature devront être débarrassés de toute trace de rouille non adhérente. Le soudage des armatures est interdit.

Les fils de ligature seront en fil de fer double ou en acier doux recuit.
Les armatures seront façonnées à froid et du premier coup aux dimensions conformes aux plans d’exécution.


Article 2.8.-COFFRAGE

Les bois pour la confection des coffrages seront du bois ordinaire ou sapin, au moins rabotés d'une face, celle en contact avec le béton. Pendant son entreposage, le bois sera soustrait aux effets de la pluie et du soleil.
Les bois pour la confection des coffrages soignés seront soumis à l'approbation de l'Autorité chargée du Contrôle.
Tous les coffrages seront soigneusement nettoyés et arrosés avant la mise en œuvre du béton.
Il pourra être procédé à l’enlèvement des coffrages qu’à partir du moment où le béton aura effectivement fait sa prise. En particulier, les surfaces horizontales ne seront pas décoffrées avant une période de VINGT-HUIT (28) jours avant le coulage du béton.

Article 2.9.-BETON ARME BÉTON ORDINAIRE

Les résistances à la compression et à la traction (rupture) devront être au moins celles figurant au tableau ci-après :

	Désignation
	7 jours
	28 jours

	- Compression
- Traction
- Compression (400Kg)
	160 kg/cM2
17 kg/cM2
> 21 Mpa
	270 kg/cM2
23.2 kg/cM2
> 30 Mpa




Dosage des bétons
Le gâché minimum sera avec un sac plein de ciment.
Tous les dosages seront proportionnés avec des coffrets de mesure ou GABARIT approuvés. Il faut gâcher le béton dans un mélangeur mécanique ou à la main sur une surface propre (si l’Ingénieur de contrôle a donné son approbation pour les gâchages manuels). Avant d’ajouter de l’eau, il faut bien mélanger les matériaux secs. Ajouter le minimum d’eau pour obtenir un mélange plastique. Les dosages seront les suivants :

	Désignation
	Ciment
(kg)
	Sable
(M3)
	Gravillons
(M3)

	- Béton de propreté
- Béton armé 350 kg
- Béton armé 400 kg
- Béton ordinaire
- Béton banché

	150
350
400
250
300

	0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

	0,800 pierre cassée
0,800(5/15 et 15/25)
0,800
0,800
0,800











Ce dosage suppose le gravier exempt de sable et sable exempt de gravier. Le dosage pourra être augmenté suivant la nature des ouvrages, les charges à supporter et les proportions du gravier ou de sable pourront être modifiées sur l'ordre de l'Autorité de Contrôle.
L'eau sera scrupuleusement dosée. 
Fabrication et mise en œuvre du béton
Les fonds de coffrage seront toujours nettoyés et arrosés avant le coulage du béton. Les bétons devront être employés et mise en œuvre dans les vingt (20) minutes qui suivent leur fabrication et dans un rayon d'action inférieur à 50 mètres en cas de transport manuel ou à la brouette.
On réduira le plus possible les interruptions des travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de reprises que la marche normale permet de prévoir seront disposées méthodiquement et devront s'il y a lieu, recevoir des armatures de couture.
Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer la surface de raccord dans les parties d'ouvrage et suivant les directions pour lesquelles les efforts de traction sont minimaux. À chaque reprise, on nettoiera à vif la surface de l'ancien béton, on fera des repiquages et on mouillera très longuement et très abondamment afin que le béton ancien soit imbibé avant d'être mis en contact.
Ce dosage suppose le gravier exempt de sable et sable exempt de gravier. 



Article 2.10-DECOFFRAGE
Au cas où les parties en béton ou parements se trouveraient arrachées au moment du décoffrage, l’Autorité chargée du Contrôle aura seule qualité pour juger si la nature ou l’importance des dégradations exigent la démolition ou la réfection des parties défectueuses. Les éléments ébranlés et fissurés au coffrage seront démolis.
Les reprises en béton seront exécutées obligatoirement en présence de l'Autorité chargée du Contrôle. Il appartient au Titulaire de soigner le coffrage en conséquence.

          


Article 2.11.- DOSAGE DE MORTIERS


	DÉSIGNATION DES OUVRAGES
	Ciment
	Sable

	- Maçonnerie de moellons, 

- Joint pour Maçonnerie de moellons, enduit
- Chapes, crépis, scellement
	300 kg

300 kg

400 kg
	M3 de sable

M3 de sable tamisé
M3 de sable tamisé


Le sable devra être propre.
          Les mortiers seront faits avec le plus grand soin en employant des brouettes de jauge afin que les proportions soient établies.

Article 2.12.- MAÇONNERIE DE MOELLONS


Les maçonneries de moellons devront être exécutées conformément aux stipulations du fascicule 64 du CPC, avec des moellons, dont les dimensions minimales, 20 x 20 x 20 cm.
Les maçonneries prévues pour l’aménagement d’ouvrages existants seront réalisées dans l’esthétique et le style de l’Ouvrage intéressé (forme et dimensions de pierres, joints, etc.…) Sous réserve du respect des règles de l’Art.

Le mortier de liaison sera dosé à raison de TROIS CENTS CINQUANTES KILOGRAMMES (350 kg) de ciment par M3 de sable. Les faces vues des maçonneries perrés ou maçonnées devront être régulières. Les dimensions minimales de côtés ne devront pas être inférieures à VINGT CENTIMÈTRES (20 cm). Les joints sont positifs (saillant).


Article 2.13.-HERISSONAGE
Le herissonnage est composé de tout-venant 40/70 compacté et réglé d’une épaisseur de 10cm. Le dessus est fini par des pierres plus petites empêchant le béton de pénétrer à l’intérieur. Ce herissonnage doit être exempt de toute impureté terreuse qui faciliterait la remontée capillaire des eaux.

Article 2.14.- BOISERIE
Les finitions seront comme indiquées sur les plans.


Procédure pour l’assurance de qualité
Le Titulaire doit acheter tous les bois nécessaires à la réalisation des travaux sitôt qu’il a accepté et signé le contrat. Les bois mis en œuvre doivent être préalablement étuvés et à l’état de « bois sec », c’est à dire présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17%.
Le Titulaire doit utiliser pour la conception des charpentes, des bois durs du pays. Les bois utilisés devront être secs et imprégnés d’un produit présentant une efficacité fongicide et insecticide de longue durée genre « Xylophène » ou similaire.
Ce produit employé devra toutefois, après séchage, permettre l’application de peintures.


 


Article 2.18.- REVÊTEMENT ET JOINTEMENT

Gâchage des enduits
Les matériaux utilisés pour l’enduit de finition doivent être proportionnés en volume avec des caisses de mesure et mélangés sur une aire de gâchage ou dans un gâchage mécanique suivant les mêmes constituants.
Une gâchée doit être utilisée dans les deux heures qui suivent sa préparation. Après cette période, le mélange doit être rejeté.
Enduits- Chape
Il sera prévu deux couches au mortier dosé à 350kg de ciment CPA 45 au moins :
Une première couche simplement projetée (crépissage accompagné d’un dressage sommaire sur toute la surface à enduire)
Une deuxième couche dressée et talochée après 24h
La chape sera en une épaisseur minimale de 3cm comprimée fortement, talochée à plusieurs reprises pour éviter les gerçures. Toutes les chapes doivent être bouchardées.

Article 2.17.- PEINTURE


Général
Seuls les matériaux déjà approuvés (Type AURLAC) seront permis au chantier. Ils doivent être stockés dans leurs boîtes originales jusqu’au moment d’utilisation. Les instructions du fabricant seront strictement suivies.

Seuls les dissolvants et additifs recommandés par le fabricant seront employés. L’application de la peinture sera suivant les règles de l’art et les prescriptions de l’Ingénieur.

L’entreprise fournira les peintures nécessaires avec les diluants correspondants
L’entreprise présentera les échantillons de couleurs demandées pour avoir l’approbation du
Maître d’Ouvrage.

Préparation de surface à peindre
Toutes surfaces à peindre doivent être dégraissées, lessivées, et séchées.
Toutes les surfaces en bois à peindre doivent être poncées comme il faut afin d’obtenir une surface lisse avant d’appliquer quoi que ce soit.

Article 2-18 : CARACTERISTIQUES DE LA ROBINETTERIE

Toute la robinetterie sera livrée équipée d’un raccord de démontage permettant de retirer l’équipement sans modifier le reste de l’installation.

Article 2-19 : STANDARDISATION

Pour toutes les fournitures prévues, l’Entrepreneur proposera par priorité - sauf avis contraire de l’Administration - des équipements de mêmes types et marques.

Article 2-20 : CONFORMITE AUX NORMES D’HYGIENE ET DE SANTE

Les matériaux des équipements utilisés ne doivent en aucun cas altérer les caractéristiques chimiques, physiques, bactériologiques et organoleptiques de l’eau qu’ils véhiculent. Tous les matériaux en contact avec l’eau potable devront être garantis comme étant du type « alimentaire ».
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ANNEXE 4 - MODÈLE DE CONTRAT DE TRAVAUX

CONTRAT N° xxxxx

	Projet
	: KILONGA

	Région 
	:  AMORON’I MANIA

	District
	:  Ambositra ET/OU Fandriana ET/OU Manandriana 

	Communes 
	: ………………………………………………………….


Lot N°			    : ………………………
Nature des travaux : 

PROJET KILONGA
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA - Lot N°......
 

Montant total du contrat en TTC :	MGA			
Montant total des TVA :			MGA		
Montant total du contrat Hors Taxes :	MGA		
Titulaire : La « Société xxxx »,
Adresse :
Date de notification du Titulaire :
Date de signature du Titulaire : 
Délai d’exécution:

Entre les soussignés
CARE International à Madagascar, ci-après désigné par « CARE », sis au  Antananarivo - Lot près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana et représenté par son Directeur Pays, Madame _________________,
d’une part,
Et
La « Société xxxx », sise à ___________________________, _________________, Tél. __________, identifiée sous le n° Statistique :_______________et le NIF  ___________, ci-après dénommée « l’Entreprise », et représentée par Monsieur / Madame ____________________________, 
d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
Article 1. OBJET ET FORME DU CONTRAT
1.1 L’objet du présent contrat est la construction et/ou réhabilitation d’infrastructures wash au sein de xx EPP/CEG/LYCEE dans le.s district.s de ……………………………………….dans la region Amoron’i Mania.
Ce travail sera effectué conformément au document technique de l’Appel d’offres accepté par les deux parties, ainsi que les spécifications, la conception, le devis et autres documents techniques relatifs à chaque rubrique.
1.2 Le contrat est un marché à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes et non révisables.
1.3 Le contrat sera exécuté selon les dispositions légales sur les contrats prévus par la Loi 66-003 du 02 juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations (L.T.G.O) à Madagascar.
1.4	Les pièces ci-dessous font parties intégrantes du contrat:
a. Le Contrat de marché signé par les deux parties;
b. La lettre de Soumission dûment signée en offre et ses annexes ;
c. Les Offres du Titulaire lors de sa soumission à l’appel d’offres (Les formulaires technique et financier remplis) ;
d. Les Conditions du Marché et Spécifications Particulières des Travaux (SPT) spécifiés dans le DAO ;
e. Les termes et conditions générales de CARE;
f. Le Bordereau des Prix Unitaires ;
g. Le détail quantitatif et estimatif, la (les) décomposition(s) du prix forfaitaire et les sous - détails de prix unitaires l’accompagnant ; 
h. Les termes des codes de conduites de CARE (du contractant avec l’entreprise) et les engagements environnementaux et sociaux.
Article 2. INTERVENANTS
Les intervenants régis par ce contrat sont :
2-1 Le Maître d’Ouvrage
La Direction Régionale de l’Education Nationale Amoron’i Mania et représentée par  …………………………….
[bookmark: _Toc536771054][bookmark: _Toc612322][bookmark: _Toc612537][bookmark: _Toc468426894][bookmark: _Toc109618876][bookmark: _Toc468426893][bookmark: _Toc536771053][bookmark: _Toc612321][bookmark: _Toc612536][bookmark: _Toc109618875]2-2 Le Maître d’œuvre et gestionnaire de contrat
Le Maître d’œuvre et gestionnaire de contrat est CARE International à Madagascar, représenté par son Directeur Pays. 
Article 3. NOTICES
3.1. Toutes communications relatives au présent contrat devront être transmises aux personnes désignées comme représentants de CARE et de l’Entreprise :
Maître d’œuvre et gestionnaire de contrat
Nom, titre, 
E-mail :  
Tel +261 
Entreprise
Nom, titre, 
E-mail :  
Tel +261 
Article 4. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
L’Entreprise s’engage à :
4.1. Exécuter le contrat selon les règles de l’art, conformément aux dossiers d’appel d’offres qu’elle a soumis à CARE le xxxx et selon les besoins de CARE à lui communiquer ;
4.2. Exécuter tous les travaux dans sa totalité en se conformant aux dispositions décrites dans le dossier d’appel d’offres qu’elle a soumis qui sont annexées au présent contrat ;
4.3. Fournir tout le personnel qualifié nécessaire pour la préparation et l’exécution des travaux requis. 
4.4. Fournir tous les outils et matériaux nécessaires pour la préparation et l’exécution des travaux requis.
4.5. Du début de l’exécution des travaux jusqu’à la remise officielle des travaux, s’engager à assurer la protection des travaux exécutés, les équipements et les matériaux contre les dommages, le délabrement, l’enlèvement et/ou la destruction, etc.  
4.6. Donner l’accès à toute la documentation et tous les aspects du travail de construction à CARE en vue de l’inspection, le test et la vérification des travaux achevés et des travaux en cours
4.7. Mettre en place et tenir à jour toute la documentation technique liée à l’exécution des travaux. 
4.8. Respecter la législation du travail en vigueur pour ses employés et dégager CARE de toutes responsabilités civiles et fiscales liées au statut du personnel de l’Entreprise.
4.9. Dégager CARE de toute responsabilité civile envers les tiers pour tout préjudice subi par ces derniers du fait de l’exploitation et de l’entretien des installations. A cet effet, le titulaire doit souscrire dans un délai de 07 jours après l’émission de l’Ordre de service avant de commencer les travaux selon les (03) trois types d’assurance obligatoires stipulés dans le DAO, sous l’article 10 << l’Assurances>>.
4.10. Dégager CARE des difficultés personnelles ou financières que peuvent lui engendrer l’exécution de ce contrat.
4.11. Informer immédiatement CARE en cas de dommage matériel ou personnel causé par une erreur technique de la part de l’entreprise. Toutefois, CARE sera dégagé de toutes responsabilités rattachées à ces évènements.
Article 5. OBLIGATIONS DE CARE
CARE s’engage à :
5.1. Procéder aux réceptions technique, provisoire et définitive des travaux à la demande de l’Entreprise, ou se faire représenter par une entité identifiée d’une lettre officielle adressée au Maître d’Ouvrage et mise en copie à l’Entreprise
5.2. Payer le montant de la prestation définie à l’article 6 et suivant les modalités prévues dans l’article 7 ci-dessous. 
Article 6. MONTANT DU CONTRAT
6.1. Le montant total du présent contrat, après vérification et révision des détails de prix est fixé à la somme de : « xxxxxxxxx Ariary TTC (MGA 00000000 TTC), tel qu’il ressort de l’offre présentée par l’Entreprise. Ce montant est ferme et sujet aux exigences spécifiées dans le Dossier d’Appel d’offres.  
Article 7. MODALITÉ DE PAIEMENT
A titre de demande de paiement, l’Entreprise présentera ses factures comme suit :
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
7.1 20%, soit xxxxxxxxxAriary (MGA 00000000) payable après la signature du contrat et sous réserve de présentation de la première facture au soutien de démarrage de la construction, et présence des matériels avec personnels justifiés in situ par le PV signé par le maitre d’œuvre et validé par CARE.
7.2 Le paiement, s'opérera par quinzaine ou par mois suivant présentation des décomptes des travaux exécutés et dûment approuvés par CARE International.  
Les décomptes ont été obtenu à partir des montants des travaux réalisés, c’est à dire le coût des quantités de travaux réellement exécutés dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu'ils figurent au Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif;
L'acompte à régler au titulaire sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement.  
Pour donner droit au paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché. 
Un montant correspondant à 5% du montant de la facture est prélevé à chaque paiement à titre de retenu de garantie. A la fin des travaux, il est établi un décompte définitif de travaux.  
7.3 5%, soit xxxxxxxxxxx Ariary (MGA 00000000) à titre de retenue de garantie payable sur présentation du PV de réception définitive des travaux validés par CARE. Le délai de garantie étant fixé à 6 mois. Cette retenue ne sera libérée qu’après la réception définitive.  
7.4 L’Entreprise devra présenter chaque facture en 3 versions originales.
7.5 Le paiement des montants dûs à l’Entreprise par CARE sera effectué au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables après approbation des pièces justificatives suivant l’article 5 de ce présent contrat, à un compte ouvert à :
Nom de la banque            .…............................
Agence de                         .................................  
Numéro decompte  / RIB .................................
Intitulé du compte            ...................................
Article 8. ECHÉANCE ET DURÉE DU CONTRAT
8.1. Le contrat prend effet à partir de sa date de signature par les 2 parties et arrivera à échéance le XXXXX 2022. 
8.2. Le délai d’exécution des travaux est fixé à Soixante (60) jours calendaires à partir du lendemain de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. 
8.3. Toutes les réclamations et les indemnités dues à l’encontre de l’une des parties, non honorées, prolongeront de plein droit la validité du contrat jusqu’à parfait apurement de la situation litigieuse.
Article 9. RETENUE DE GARANTIE 
9.1 CARE doit retenir à l’Entreprise 5% au paiement final à titre de retenue de garantie jusqu’à l’Achèvement de la période de garantie.
Cette retenue sera versée à l’Entreprise après la période de garantie lorsque les réserves ou les Malfaçons identifiés par le maître d’ouvrage ont été levés. La période de garantie est de 6 mois calendaires à compter de la date de réception provisoire.
Article 10. RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT 
10.1. CARE peut mettre fin au présent contrat si l’Entreprise s’avère défaillant dans l’exécution de son travail et dans le respect de ses obligations dont le code de conduite et ce, moyennant le paiement en fonction de l’avancement de la prestation réalisée.
10.2. CARE notifiera dans ce sens l’Entreprise à travers une lettre recommandée, qui prendra effet à partir de la date de l’accusé de réception.
10.3.  L’Entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune autre compensation à la suite de cette résiliation.
Article 11. PÉNALITÉ
11.1 L’Entreprise sera pénalisée d’un taux de 1/2000 (un deux millième) du montant de la facture, par jour, pour chaque jour de retard, après le délai d’exécution susmentionné. Le montant de la pénalisation sera déduit du paiement et ne dépassera pas le 10% du montant total du contrat.
Article 12. DOCUMENTATION SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
12.1 L’Entreprise devra tenir un journal de chantier pour l’ensemble des travaux de construction/réhabilitation pour chaque chantier.
12.2 L’Entreprise devra obligatoirement remplir la fiche de rapport élaborée par le maître d’œuvre et la lui envoyer hebdomadairement.
12.3 L’Entreprise devra fournir tous les documents nécessaires au bon déroulement des travaux, conformément à la réglementation applicable et/ou en vigueur en République de Madagascar pour ce type d’ouvrage.
12.4 L’Entreprise maintiendra une documentation concernant tous cas de blessures accidentelles sur-site ou de morts survenus.
Article 13. DIVERS
13.1 Le présent contrat est un contrat d’obligation conditionnelle suspensive dont la naissance est subordonnée de l’arrivée de la condition.
13.2 Madagascar ayant adhéré aux diverses chartes des Nations Unies, l’Entreprise s’engage à respecter les principes de base développés par le Comité Inter Agence des Nations Unies pour prévenir l’exploitation sexuelle et toute autre forme d’abus de pouvoir et ne tolèrera tels abus de la part de son personnel. 
13.3 Il y a lieu de préciser et de rappeler que toutes transactions avec les individus et organisations qui ont un lien direct ou indirect aux associations ou groupes terroristes sont interdites. Il relève de la responsabilité légale de l’Entreprise d’assurer le respect de cette interdiction. 
13.4 L’Entreprise déclare qu’elle n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du Projet au détriment du Bénéficiaire et notamment qu’aucune Entente n’est intervenue et n’interviendra et que la négociation, la passation et l’exécution du contrat n’a pas donné lieu et ne donnera pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003 
Article 14. FORCE MAJEURE
14.01 Aucune des deux parties ne sera responsable du non-accomplissement partiel ou complet de tous les engagements dans les cas de force majeure tels que stipulés et définis par la loi malagasy. Il a été aussi convenu que ce qui suit sera contractuellement considéré comme des cas de forces majeures : Actes de Dieu, grèves, actes de guerre, émeutes, guerres civiles, cataclysmes naturels. De tels actes seront communiqués, par écrit au plus tard dans la journée qui suit l’événement par la partie ayant pris connaissance de cause du cas de force majeure.
14.02 Il se peut que la circonstance ayant causé la Force Majeure soit de nature temporaire, n’entraînant ni dommage, ni perte pour chaque partie, alors la partie affectée par cette Force Majeure continuera, après cette période, à exécuter les services assignés par ce contrat.
Article 15. RÈGLEMENT DES LITIGES
15.1. CARE et l’Entreprise consentent à régler tout éventuel désaccord à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage juridique.
15.2. Au cas où ce mode résolution s’avère impossible, ce contrat sera soumis à des résolutions conformément aux lois en vigueur en République de Madagascar et sera traité auprès du tribunal compétent à Antananarivo.
Article 16. RÉSERVES GÉNÉRALES
16.1 Le présent contrat est un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques à la charge des parties.
16.2 Aucune des deux parties ne peut exécuter partiellement, le dit contrat sans le consentement de l’autre partie.
16.3 Des amendements ou modifications peuvent être apportés à ce contrat. Toutefois, ils doivent faire l’objet d’un avenant dûment accepté et signé par les deux parties pour avoir la force légale nécessaire.
16.4 Toutes dispositions de ce contrat, contraires aux dispositions légales, seront censées non écrites, et n’auront de ce fait aucune validité.
Article 17. ELECTION DE DOMICILE
17 
17.1 Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile chacune aux adresses sus indiquées 
Article 18. COPIE DES CONTRATS
18.1. Le présent contrat est fait en deux (02) exemplaires originaux pour les deux parties.

Fait à Antananarivo, le [date].
	Pour CARE
	Pour l’Entreprise















ANNEXE 5 - MODÈLE DE “DECLARATION D’INTEGRITE, D’ELIGIBILITE ET D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCiAL” 

MODELE D’ENGAGEMENT « ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL »


Je soussigné [………………….] en ma qualité de représentant dûment habilité de l’Entreprise [……………….], 
J’ai pris bonne note de l’importance que revêt le respect des normes environnementales et sociales,
Dans le cadre de la remise de l’offre pour [………………….] conformément au dossier d’appel d’offres du [……………….],
Je m’engage à respecter les normes nationales et internationales en matière de protection de l’environnement et de droit du travail applicables à Madagascar dont les conventions fondamentales ratifiées dans le cadre de l’Organisation International du Travail (OIT) ainsi que les conventions internationales en matière d’environnement et à mettre en œuvre ces normes dans le cadre du présent projet.
En outre, je m’engage également à appliquer les mesures d’atténuations des risques environnementaux et sociaux qui résulteront de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux réalisée par le Gestionnaire du contrat des travaux.

Fait à ……………………………………………………... , le ………………..

Signature















ANNEXE 6 - MODÈLE DE « CODE DE CONDUITE »
[bookmark: _Toc313969598][bookmark: _Toc495335364]
CODE DE CONDUITE
Je soussigné ....................................................................................................................................... en ma qualité de représentant dûment habilité de l’Entreprise ………………………….……. ,
Atteste que :
ANTITERRORISME
Il n'a pas fourni et ne fournira pas, pendant la durée du présent accord, de soutien ou de ressources de toute nature à toute personne ou entité dont il sait ou a des raisons de penser qu'elle fait l'apologie du terrorisme et/ou mène des activités terroristes en violation de la loi applicable. Si, au cours du présent accord, Le Fournisseur découvre un lien de quelque nature que ce soit avec toute organisation ou individu associé au terrorisme, il devra immédiatement en informer CARE.
CONDUITE :
Dans le cadre de ses activités :
· Ne fais aucune discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, la nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, le statut matrimonial, la citoyenneté, le handicap ou le statut militaire.
· Se conformer à la politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels et de protection de l’enfant de CARE (en annexe) 
· Veille à ce que les législations nationales sur le travail applicable et les normes internationales du travail décrites dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) soient respectées au sein de son personnel.
· S'abstient d'agir d'une façon qui porterait ou pourrait porter atteinte au nom ou à la réputation de CARE.
FRAUDE ET CORRUPTION
Le Fournisseur reconnaît et respecte l'approche de tolérance zéro de CARE contre la fraude, et la corruption. CARE attend cette même approche de ces prestataires.
[bookmark: _Toc50289063]Le Fournisseur devra : 
· Se conformer pleinement à toutes les lois, règlementations et codes relatifs à la lutte contre la corruption.
· Maintenir et respecter les codes de conduite écrits et les principes et procédures qui protègent contre toute forme de fraude et de corruption, de pots-de-vin et de conflits d'intérêts, entre autres. À la demande de CARE, partager avec CI ses codes de conduite, politiques et procédures applicables.
· Veiller à ce que tous les avoirs, fonds et ressources associés au projet soient protégés contre toute forme de fraude, de corruption, de perte, de détournement ou d'abus.
· Garantir que ni lui, ni son personnel, agent, sous-traitant, fournisseur ou vendeur et associé liés au projet n'ont donné ou accepté, ou offert ou convenu de donner ou d’accepter, tout paiement, cadeau ou autre avantage (autrement dit, de pot-de-vin) pour induire une personne à conclure un contrat ou à agir de façon inappropriée, ou pour la récompenser d'avoir agi ainsi.
· Garantir que ni lui, ni son personnel, agent, sous-traitant, fournisseur ou vendeur et associé n'accepteront à leur propre avantage toute commission, escompte ou paiement ou avantage similaires dans le cadre de cet accord. 
· Informer immédiatement (dans les vingt-quatre heures) CARE par écrit de tout cas de fraude ou de corruption avérée ou suspectée liée à ses activités aux termes du présent accord.
· Répondre rapidement à toute enquête que CARE, à sa discrétion, ou tout bailleur, pourrait exiger, et y coopérer pleinement.
Fait à …………….. , le ………………..


Signature et cachet de l’Entreprise 














ANNEXE 7 - TERMES ET CONDITIONS GENERALES DE CARE


TERMES ET CONDITIONS GENERALES DE CARE
1) Relations entre les parties.  Les parties sont des contractants indépendants l'une de l'autre, et rien dans la présente entente ne crée une relation employeur-employé, partenariat, agence ou coentreprise.  Aucune des parties n'a le pouvoir de conclure une entente au nom de l'autre ou de créer ou d'assumer une obligation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, au nom de l'autre partie, sauf dans les cas expressément prévus dans la présente entente. L’Entreprise et ses employés n'ont pas droit aux avantages sociaux des employés de CARE tels que les vacances, les indemnités de maladie, les assurances, les allocations ou tout autre avantage fourni aux employés de CARE. L’Entreprise est seul responsable d'obtenir une couverture d'assurance (y compris une assurance responsabilité civile, une assurance médicale, une assurance voyage, une assurance vie, une assurance contre les accidents du travail), tel que requis par la loi et/ou pour couvrir ses activités en vertu de la présente convention.   

2) Propriété des travaux.  L’Entreprise le déclare et le garantit : (1) tous les travaux créés en vertu du présent contrat doivent être des travaux originaux, (2) aucun tiers ne doit détenir de droits sur ces travaux, et (3) L’Entreprise a obtenu les licences appropriées dans la mesure où un tiers détient des droits sur les matériaux des travaux. Sauf convention contraire dans le présent contrat ou accord écrit signé ultérieurement par les parties, (1) tous les droits, titres et intérêts relatifs aux travaux (tels que définis ci-dessous) seront dévolus à CARE, (2) chaque partie prendra toutes les mesures, approuvées par CARE et à ses frais, nécessaires pour protéger les droits de CARE sur les travaux, et (3) sur demande, L’Entreprise fournira à CARE tous originaux, copies ou autres médias contenant ou comprenant les travaux.  Le terme " travail " comprend tous les services et/ou produits livrables exécutés en vertu de la présente entente, ainsi que les données, le matériel, les documents, les dossiers, les notes, les résumés et toutes les copies.

3) Renseignements et biens confidentiels.  Aucune des parties ne doit divulguer des renseignements confidentiels (tels que définis ci-dessous) de l'autre partie à quiconque ou utiliser ces renseignements confidentiels à ses propres fins sans le consentement écrit préalable du propriétaire ; toutefois, ces renseignements confidentiels peuvent être divulgués aux autorités gouvernementales si la divulgation est exigée par la loi et si la partie qui les divulgue a fourni au propriétaire un avis et une possibilité raisonnable de se défendre contre une telle divulgation. Les renseignements confidentiels comprennent les renseignements expressément désignés confidentiels par le propriétaire ou dont la partie qui les reçoit sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils ne sont pas généralement connus du public. Chaque partie convient de retourner immédiatement et de ne pas conserver de copies de toute information confidentielle et/ou propriété de l'autre partie à la résiliation du présent contrat et/ou à la demande du propriétaire.  

4) Livres et registres.  L’Entreprise doit tenir des livres comptables et des registres complets et exacts relativement à la présente entente et conserver tous les registres et documents à l'appui pendant une période de sept ans après la présentation des rapports finals exigés par l'entente.  Pendant la durée du présent Contrat (y compris les renouvellements et les prolongations, le cas échéant) et pendant sept ans par la suite, CARE ou ses agents, avec un préavis raisonnable et pendant les heures normales de travail, auront un accès complet et gratuit pour inspecter, vérifier et faire des extraits de ces livres et registres.

5) Utilisation du nom, de la marque ou du logo.  Aucune des parties n'utilisera le nom, la marque de commerce ou le logo de l'autre partie dans toute forme de publicité relative aux travaux visés par le présent accord sans le consentement écrit de l'autre partie.

6) Conformité aux politiques et règles de CARE.  Chaque partie se conforme à l'ensemble des lois, règlements et ordonnances applicables à son exécution en vertu du présent accord. L’Entreprise s'engage à se conformer aux politiques et procédures de CARE applicables à ce Contrat et portées à la connaissance du Prestataire.  

7) Certification antiterroriste.  Chaque partie certifie qu'elle n'a pas fourni et qu'elle ne fournira pas de soutien matériel ou de ressources à une personne ou à une organisation en sachant ou en ayant l'intention d'utiliser ce soutien ou ces ressources pour se préparer ou commettre un acte terroriste en violation des lois applicables.  

8) Conduite. L’Entreprise déclare et garantit, dans le cadre de ses travaux, qu'il :

a) Ne doit pas faire de discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, l'origine nationale, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la citoyenneté, le handicap ou le statut militaire.
b) Doit se conformer à la Déclaration d'engagement sur l'élimination de l'exploitation et des abus sexuels commis par des membres du personnel des Nations Unies et d'autres organisations.  Les deux parties s'engagent à élaborer et/ou à diffuser des stratégies ou des messages propres à chaque organisation pour prévenir l'exploitation et les abus sexuels et y répondre, à veiller à ce que les mécanismes de plainte pour signaler les cas d'exploitation et d'abus sexuels soient accessibles, à enquêter rapidement et de manière professionnelle sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels, à prendre les mesures appropriées contre leurs auteurs et à protéger leurs victimes et informateurs contre des représailles.
c) Exécutera et terminera son travail conformément aux normes, pratiques et principes généralement reconnus de l'industrie qui s'appliquent à un travail semblable.  
d) Ne doit pas faire de la propagande ou tenter d'influencer la législation d'un gouvernement, sauf dans les cas expressément prévus dans le présent accord.
e) Ne participera ni n'interviendra dans aucune campagne politique pour ou contre un candidat à une charge publique.

9) Lutte contre la Corruption.  L’Entreprise doit maintenir et respecter un code de conduite écrit qui interdit de donner, directement ou indirectement, des objets de valeur à toute personne ou entité, y compris les fonctionnaires, sous la forme d'un pot-de-vin ou d'une ristourne ; établit des limites appropriées aux transactions avec des parents ou des entreprises connexes ; et régit autrement adéquatement le rendement de ses employés chargés de solliciter, d'attribuer ou de gérer des marchés et de recevoir des cadeaux.  L’Entreprise   devra informer CARE par écrit et sans délai de toute violation relative à ses obligations en vertu des présentes et devra effectuer et coopérer à toute enquête que CARE, à sa discrétion, pourra exiger.

10) Présomption de Responsabilité.  Chaque partie assume l'entière responsabilité des pertes, dommages, coûts et dépenses découlant de l'exploitation, de l'exécution ou du défaut d'exécution ou de quelque façon que ce soit liée à l'exécution ou au défaut d'exécution de toute tâche, obligation ou activité de la partie, de ses sous-traitants, mandataires ou employés relativement à la présente convention.  Chaque partie reconnaît que les activités associées à l'accord peuvent exposer L’Entreprise et son personnel, ses fournisseurs et/ou ses agents à des risques directs et indirects en matière de sûreté et de sécurité.  Chaque partie est seule responsable de veiller à ce que des mesures adéquates soient prises pour assurer la sûreté et la sécurité de toute personne travaillant en son nom et/ou pour son compte. Aucune des parties ne fournira d'assistance ou de soutien à l'autre partie dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sans l'accord écrit exprès préalable. L’Entreprise assume tous les risques, y compris les dommages aux personnes et aux biens, découlant de toute agitation politique ou sociale. L’Entreprise est seul responsable de la sécurité de ses biens et de ses employés, le cas échéant, et de l'obtention de toute protection d'assurance souhaitée relativement aux travaux de L’Entreprise dans de telles circonstances. 

11) Limitation de Responsabilité. Aucune des parties ne sera tenue responsable envers l'autre partie de tout dommage consécutif, indirect, accessoire ou spécial de quelque nature que ce soit. En aucun cas, la responsabilité de CARE envers L’Entreprise ne devra dépasser le montant maximum d'indemnisation prévu pour L’Entreprise, tel que stipulé dans l'EDT contesté et/ou applicable, que ce soit en vertu d'un contrat, d'un délit, d'une garantie ou de toute autre théorie de la responsabilité.

12) Indemnisation. Une partie (l'" indemnisant ") doit indemniser, dégager de toute responsabilité et défendre l'autre partie, ses filiales et ses sociétés affiliées, ainsi que chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires respectifs (l'" indemnisant "), contre toute réclamation, demande ou responsabilité de tiers, et les frais (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) qui découlent de la négligence, de l'insouciance, de l'acte répréhensible intentionnel, de la fraude, de la fraude, de la violation ou du détournement de la propriété intellectuelle ou de la violation de toute obligation en vertu de la présente convention par l'indemnisant ou ses sous-traitants, agents ou employés, ou qui sont liés de quelque façon à ceux-ci.

13) Non-renonciation.  Le défaut par l'une ou l'autre des parties d'insister sur le strict respect de l'une ou l'autre des modalités de la présente entente ne sera pas considéré comme une renonciation à ces modalités, et toute renonciation ou abandon spécifique ne sera pas considéré comme une renonciation générale à ce droit ou pouvoir.  Aucune renonciation n'est contraignante à moins d'être faite par écrit et signée par la partie qui accorde la renonciation.

14) Loi Applicable.  Le présent accord est régi par les lois de Madagascar.

15) Règlement des différends. Les points de vue et interprétations divergents vis-à-vis du présent accord seront réglés à l'amiable par voie de négociation. Si un conflit ne peut pas être réglé par voie de négociation, un tiers médiateur impartial pourra être nommé avec le consentement des deux parties pour régler le conflit. Si un conflit ne peut être résolu à l'amiable après trente (30) jours, une action en justice sera engagée dans le tribunal compétent d'Antananarivo. 

16) Sous-subventions et contrats de sous-traitance ; Cession.  L’Entreprise ne doit pas sous-sous-financer/sous-traiter toute partie de sa prestation sans le consentement écrit préalable de CARE, sauf tel que stipulé dans le Contrat.  Nonobstant ce qui précède, L’Entreprise peut conclure des contrats avec des tiers, au besoin, pour mener ses activités normales et selon les conditions commerciales habituelles, sans le consentement de CARE.  L’Entreprise ne doit pas transférer ou céder son intérêt dans ce Contrat en tout ou en partie sans le consentement écrit préalable de CARE.  Toutes les modalités et conditions de la présente entente lient les parties respectives aux présentes, leurs représentants personnels, leurs successeurs et ayants droit.
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LOCALISATION GPS DES SITES
	Lot N° : 01

	DISTRICT AMBOSITRA
	CR Ambohimitombo
	EPP AMBOHIMITOMBO
	20°43'3.82"S 47°25'46.19"E

	
	
	EPP AMBOHIMANARIVO
	20°45'4.84"S ;  47°25'58.09"E

	
	CR Kianjandrakefina
	EPP ANJANINA
	20°38'38.73"S 47°21'8.22"E

	
	
	EPP AMBOLOTARA
	20°34'59.88"S ;  47°23'57.22"E

	
	
	CEG AMBALASOARAY
	20°35'59.31"S  47°22'11.36"E

	
	
	LYCEE KIANJANDRAKEFINA
	20°36'58.79"S 47°20'52.62"E
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	CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 1
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BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 1

	
CR Ambohimitombo – EPP AMBOHIMITOMBO
	


	
CR Ambohimitombo – EPP AMBOHIMANARIVO
	


	
CR Kinanjandrakefina – EPP ANJANINA
	


	
CR Kianjandrakefina – EPP AMBOLOTARA
	


	
CR Kinanjandrakefina – CEG AMBALASOARAY
	


	
CR Kianjandrakefina – LYCEE KIANJANDRAKEFINA
	








PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES LOT 1

	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 2
	Lot N° : 02

	Communes 
	Tsarasaotra
	EPP TSINJONY
	20°27'14.99"S ;  47°15'2.08"E

	
	
	EPP ZANAPOSA
	20°29'16.15"S ;  47°15'26.16"E

	
	
	CEG TSARASAOTRA
	20°26'22.86"S ;  47°12'6.39"E

	
	Ilaka centre
	CEG AMBOHIPERIVOANA
	20°20'48.86"S ;  47°12'16.54"E

	
	
	CEG SOARANO
	20°22'15.28"S
47°11'42.68"E

	
	
	CEG IKIANJA
	20°18'10.87"S ;  
47° 8'6.64"E

	
	Sahatsiho Ambohimanjaka
	CEG ANTANETIBE
	20° 9'53.44"S ; 
47° 4'58.39"E

	
	
	CEG FIERENANTSOA
	20°20'26.09"S
47° 6'29.56"E

	
	Ambositra II
	CEG VOHIMALAZA
	20°29'20.74"S ;  47°13'55.49"E

	
	
	CEG VINANINORO
	20°28'52.61"S ;  47°17'54.64"E





CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 2
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BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 2
	CR TSARASAOTRA - EPP TSINJONY
	

	CR TSARASAOTRA - EPP ZANAPOSA
	


	CR TSARASAOTRA - CEG TSARASAOTRA
	


	CR ILAKA CENTRE - CEG AMBOHIPERIVOANA
	


	CR ILAKA CENTRE - CEG SOARANO
	


	CR ILAKA CENTRE - CEG IKIANJA
	


	CR SAHATSIHO AMBOHIMANJAKA - CEG ANTANETIBE
	


	CR SAHATSIHO AMBOHIMANJAKA - CEG FIERENANTSOA
	


	CR AMBOSITRA II - CEG VOHIMALAZA
	


	CR AMBOSITRA II - CEG VINANINORO
	







PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES – LOT 2

	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 06 compartiments
	


	Mono-bloc à 08 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 3
	Lot N° : 03

	Communes 
	Alakamisy Ambohijato
	EPP AMBALAVAO CENTRE
	20°34'28.97"S  47°18'14.19"E

	
	
	EPP BEHENA
	20°36'19.28"S ; 47°18'12.36"E

	
	Marosoa
	EPP ANKAZOFOTSY
	20°32'39.44"S ; 47°23'55.81"E

	
	
	EPP SAHAFORONINA
	20°31'32.55"S ;  47°22'33.47"E

	
	
	EPP FIADANANA MATSIATRA
	20°33'14.56"S ;  47°20'20.86"E

	
	
	CEG ANTAFOTONA
	20°31'17.86"S ;  47°24'30.41"E

	
	
	CEG ANKAREFO MAHATORY
	20°34'18.91"S ;  47°20'45.66"E

	
	
	CEG ILAMPY
	20°31'26.33"S ;  47°21'27.78"E

	
	
	CEG MAROSOA
	20°32'27.38"S ;  47°21'34.04"E

	
	
	LYCEE MAROSOA
	20°32'31.65"S ;  47°20'50.88"E




CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 3
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BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 3
	CR ALAKAMISY AMBOHIJATO - EPP AMBALAVAO CENTRE
	


	CR ALAKAMISY AMBOHIJATO - EPP BEHENA
	


	CR MAROSOA - EPP ANKAZOFOTSY
	


	CR MAROSOA - EPP SAHAFORONINA
	


	CR MAROSOA - EPP FIADANANA MATSIATRA
	


	CR MAROSOA - CEG ANTAFOTONA
	


	CR MAROSOA - CEG ANKAREFO MAHATORY
	


	CR MAROSOA - CEG ILAMPY
	


	CR MAROSOA - CEG MAROSOA
	


	CR MAROSOA - LYCEE MAROSOA
	








PLANS DES OUVRAGES/ INFRASTRUCTURES – LOT 3

	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	Mono-bloc à 06 compartiments
	


	Mono-bloc à 08 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
	










[image: ]
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana- Fitiavana- Fandrosoana
-----------------------
Ministère de l’Education Nationale
----------------------
Direction Régionale de l’Education Nationale Amoron’i Mania 
-----------------------
Circonscription Scolaire d’Ambositra, de Fandriana et de Manandriana 
----------------------
PROJET KILONGA
(Kolokoloina, Ifandrimbonana sy atao Laharam-pahamehana ny maha Olona ny kiloNGan’Amoron’i Mania)

Le présent projet est financé par l’Association « Aider les autres »

[image: ]

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 04

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
Date de lancement de l’Appel d’offres : 02 Avril 2022
Date et lieu de Remise des Offres : 02 Mai 2022 au plus tard à 09 heures 00 au Bureau de CARE –   Antananarivo - Logt près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana
Gestionnaire de contrat : CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR

Avril 2022
[image: ][image: D:\Files\Desktop\Logos\CARE_VERT_1c_SOLID.png][image: http://www.education.gov.mg/wp-content/uploads/2020/08/Logo-MEN-FR-1020x1024.jpg]

SOMMAIRE
Localisation des sites
Carte de localisation des sites
Bordereaux de detail quantitatif et estimatif (bdqe)
Plans des ouvrages / infrastructures


LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 4
	Lot N° : 04

	Communes 
	Ambatofitorahana
	CEG AMBATOFITORAHANA
	20°48'50.42"S ;  47°10'53.67"E

	
	Ambalamanakana
	EPP MANARINONY
	20°44'20.53"S ; 47°14'29.27"E

	
	
	EPP AMBALAMANAKANA
	20°44'30.81"S ; 47°10'51.60"E

	
	Ivato
	EPP TSAINGY
	20°34'49.33"S ; 47°13'19.93"E

	
	
	CEG ANNEXE ANKOTSAKA
	20°41'9.46"S ; 47°10'55.82"E

	
	
	CEG IVATO CENTRE
	20°37'36.51"S ; 47°12'2.82"E

	
	
	EPP AMBOHIPANALINANA
	20°37'39.83"S ; 47°10'56.71"E

	
	
	EPP TANGINA
	20°40'15.90"S ; 47°15'40.37"E

	
	Ankazoambo
	EPP AMPANASAMAINA
	20°35'58.59"S ; 47°16'39.42"E

	
	
	EPP AMBATOMENALOHA
	20°34'18.57"S ; 47°14'6.81"E

	
	
	EPP ANASANA
	20°34'10.41"S ; 47°14'25.96"E






	
CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 4
[image: ]	

BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 4
	CR AMBATOFITORAHANA - CEG AMBATOFITORAHANA
	


	CR AMBALAMANAKANA - EPP MANARINONY
	


	CR AMBALAMANAKANA - EPP AMBALAMANAKANA
	


	CR IVATO - EPP TSAINGY
	


	CR IVATO - CEG ANNEXE ANKOTSAKA
	


	CR IVATO - CEG IVATO CENTRE
	


	CR IVATO - EPP AMBOHIPANALINANA
	


	CR IVATO - EPP TANGINA
	


	CR ANKAZOAMBO - EPP AMPANASAMAINA
	


	CR ANKAZOAMBO - EPP AMBATOMENALOHA
	


	CR ANKAZOAMBO - EPP ANASANA
	






PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES-  LOT 4
	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	Mono-bloc à 06 compartiments
	


	Mono-bloc à 08 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana- Fitiavana- Fandrosoana
-----------------------
Ministère de l’Education Nationale
----------------------
Direction Régionale de l’Education Nationale Amoron’i Mania 
-----------------------
Circonscription Scolaire d’Ambositra, de Fandriana et de Manandriana 
----------------------
PROJET KILONGA
(Kolokoloina, Ifandrimbonana sy atao Laharam-pahamehana ny maha Olona ny kiloNGan’Amoron’i Mania)

Le présent projet est financé par l’Association « Aider les autres »
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 05

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
Date de lancement de l’Appel d’offres : 02 Avril 2022
Date et lieu de Remise des Offres : 02 Mai 2022 au plus tard à 09 heures 00 au Bureau de CARE –   Antananarivo - Logt près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana
Gestionnaire de contrat : CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR

Avril 2022
[image: D:\Files\Desktop\Logos\CARE_VERT_1c_SOLID.png][image: http://www.education.gov.mg/wp-content/uploads/2020/08/Logo-MEN-FR-1020x1024.jpg]
[image: ]

[bookmark: _Hlk82168278]SOMMAIRE
Localisation des sites
Carte de localisation des sites
Bordereaux de detail quantitatif et estimatif (bdqe)
Plans des ouvrages / infrastructures


LOCALISATION GPS DES SITES - LOT 5
	Lot N° : 05

	DISTRICT AMBOSITRA
	CR Ambositra II
	EPP SOANERANA
	20°33'25.26"S ; 47°13'17.30"E

	
	CR Andina
	EPP VOHITRAIVO
	20°31'18.63"S ; 47° 9'39.29"E

	
	
	EPP AMBINOME
	20°33'20.78"S ; 47° 6'29.49"E

	
	
	EPP LOHARANO
	20°30'21.46"S ; 47°10'55.92"E

	
	
	EPP TANANOMBY
	20°30'52.65"S ; 47° 9'7.08"E

	
	
	CEG AMPASINA
	20°31'4.54"S ; 47° 7'47.84"E















	
CARTE DE LOCALISATION DES SITES - LOT 05
[image: ]

BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 5

	CR AMBOSITRA II - EPP SOANERANA
	


	CR ANDINA - EPP VOHITRAIVO
	


	CR ANDINA - EPP AMBINOME
	


	CR ANDINA - EPP LOHARANO
	


	CR ANDINA - EPP TANANOMBY
	


	CR ANDINA - CEG AMPASINA
	





PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES – LOT 5
	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	Mono-bloc à 06 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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Le présent projet est financé par l’Association « Aider les autres »
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 06

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
Date de lancement de l’Appel d’offres : 02 Avril 2022
Date et lieu de Remise des Offres : 02 Mai 2022 au plus tard à 09 heures 00 au Bureau de CARE –   Antananarivo - Logt près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana
Gestionnaire de contrat : CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR

Avril 2022
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LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 6
	Lot N° : 06

	Communes 
	Ambatomarina
	EPP MANDAZAKA
	20°35'6.08"S ; 47° 1'22.47"E

	
	
	EPP VOHIDRAFITO
	20°33'9.01"S ; 47° 3'42.96"E

	
	Ilanjana
	EPP MAROMANISOKA
	20°37'0.79"S ;  46°59'55.36"E

	
	
	EPP ANTANIFOTSY
	20°36'14.81"S ;  47° 1'31.14"E

	
	Ambohimahazo
	CEG AMBOHIMAHAZO
	20°41'33.84"S ; 47° 4'27.90"E

	
	
	LYCEÉ AMBOHIMAHAZO
	20°41'7.49"S ; 47° 4'3.01"E

	
	Anjoman’Ankona
	EPP AMBERO
	20°35'56.60"S ; 47° 6'52.89"E

	
	
	EPP AMPARIHILAVA
	20°37'29.24"S ; 47° 5'26.69"E

	
	Soatanana
	CEG SOATANANA
	20°40'37.37"S ; 47° 3'33.58"E

	
	
	EPP SOANERANA
	20°40'6.61"S ; 47° 2'9.63"E










CARTE DE LOCALISATION DES SITES  - LOT 6
[image: ]

BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 6
	CR AMBATOMARINA - EPP MANDAZAKA
	


	CR AMBATOMARINA - EPP VOHIDRAFITO
	


	CR ILANJANA - EPP MAROMANOSIKA
	


	CR ILANJANA - EPP ANTANIFOTSY
	


	CR AMBOHIMAHAZO - CEG AMBOHIMAHAZO
	


	CR AMBOHIMAHAZO - LYCEE AMBOHIMAHAZO
	


	CR ANJOMAN’AKONA - EPP AMBERO
	


	CR ANJOMAN’AKONA - EPP AMPARIHILAVA
	


	CR SOATANANA - CEG SOATANANA
	


	CR SOATANANA - EPP SOANIERANA
	







PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES – LOT 6
	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 07

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
Date de lancement de l’Appel d’offres : 02 Avril 2022
Date et lieu de Remise des Offres : 02 Mai 2022 au plus tard à 09 heures 00 au Bureau de CARE –   Antananarivo - Logt près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana
Gestionnaire de contrat : CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR

Avril 2022
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Localisation des sites
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LOCALISATION GPS DES SITES
	Lot N° : 07

	DISTRICT FANDRIANA
	CR Ankarinoro
	EPP AMBENDRANA
	20°22'28.49"S ;47°32'14.78"E

	
	
	EPP AMBOHIMAHASOA
	20°21'57.43"S ;47°30'10.87"E

	
	
	CEG ANDAKANA
	20°21'22.44"S ;47°30'33.18"E

	
	
	CEG ANKARINORO
	20°19'30.25"S ;47°28'46.68"E

	
	CR Sahamadio
	EPP SOAVINA
	20°19'8.54"S ;  47°26'2.35"E

	
	
	EPP SOANIMPANDALO
	20°17'37.30"S ;47°24'47.96"E

	
	
	LYCÉE  AGRICOLE  AMBINDA
	20°18'39.03"S ;47°24'47.96"E

	
	
	CEG SAHAMADIO
	20°17'56.40"S ;47°23'55.07"E



	CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 7
[image: Une image contenant texte, herbe

Description générée automatiquement]

BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 7
	CR ANKARINORO - EPP AMBENDRANA
	


	CR ANKARINORO - EPP AMBOHIMAHASOA
	


	CR ANKARINORO - CEG ANDAKANA
	


	CR ANKARINORO - CEG ANKARINORO
	


	CR SAHAMADIO - EPP SOAVINA
	


	CR SAHAMADIO - EPP SOANIMPANDALO
	


	CR SAHAMADIO - LYCÉE  AGRICOLE  AMBINDA
	


	CR SAHAMADIO - CEG SAHAMADIO
	









PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES - LOT 7

	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	Mono-bloc à 06 compartiments
	


	Mono-bloc à 10 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 08

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
Date de lancement de l’Appel d’offres : 02 Avril 2022
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LOCALISATION GPS DES SITES - LOT 8
	Lot N° : 08

	District FANDRIANA
	CR Alakamisy Ambohimahazo
	EPP MAROFOTOTRA
	20°28'6.12"S ; 47°21'24.76"E

	
	
	CEG ZAFINDRENIAMANGA
	20°27'15.82"S ;47°22'51.30"E

	
	
	CEG NANANDRANA
	20°30'19.91"S ;47°24'10.73"E

	
	CR Isandrandahy Ambony
	EPP ANDRANOBOZAKA
	20°23'38.00"S ;  47°29'2.94"E


	
	
	CEG AMBOHITSIEDENA
	20°26'46.51"S ;47°24'30.87"E

	
	
	CEG ANKARINA
	20°29'15.26"S ; 47°25'4.56"E

	
	
	CEG SERANANA
	20°26'23.48"S ;47°26'20.82"E



CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 8
[image: Une image contenant carte

Description générée automatiquement]


BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 8
	CR ALAKAMISY AMBOHIMAHAZO - EPP MAROFOTOTRA
	


	CR ALAKAMISY AMBOHIMAHAZO - CEG ZAFINDRENIAMANGA
	


	CR ALAKAMISY AMBOHIMAHAZO - CEG NANANDRANA
	


	CR ISANDRANDAHY AMBONY - EPP ANDRANOBOZAKA
	


	CR ISANDRANDAHY AMBONY - CEG AMBOHITSIEDENA
	


	CR ISANDRANDAHY AMBONY - CEG ANKARINA
	


	CR ISANDRANDAHY AMBONY - CEG SERANANA
	








PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES – LOT 8

	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	Mono-bloc à 06 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 09

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
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LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 9
	Lot N° : 09

	DISTRICT FANDRIANA
	CR Mahazoarivo
	CEG FAKAZATO
	20°23'46.17"S;47°21'53.81"E

	
	
	EPP AMBOZONTANY AMPANY
	20°24'46.38"S ;47°22'8.26"E


	
	
	EPP TSARARIVOTRA
	20°24'43.67"S ;47°25'22.16"E



	
	
	St JOSEPH AMBOHIMANAIKY
	20°23'43.05"S ;47°24'37.78"E



	
	
	CEG MAHAZOARIVO
	20°24'2.91"S ;  47°24'28.99"E



	
	CR Fiadanana
	EPP ANKADIFENO
	20°20'32.97"S ;47°25'54.05"E

	
	
	CEG AMBOHIPO
	20°20'24.24"S ; 47°22'5.23"E

	
	
	CEG AMBADIKIVATO
	20°22'35.31"S; 47°27'51.17"E

	
	
	CEG ANNEXE AMBOHIMAHATSARA
	20°21'34.81"S; 47°23'25.08"E

	
	
	LYCEE PRIVEE LES 04 FRERES
	20°20'17.18"S ; 47°24'7.76"E




	CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 9
[image: Une image contenant carte

Description générée automatiquement]
BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 9
	CR MAHAZOARIVO - CEG FAKAZATO
	


	CR MAHAZOARIVO - EPP AMBOZONTANY AMPANY
	


	CR MAHAZOARIVO - EPP TSARARIVOTRA
	


	CR MAHAZOARIVO - St JOSEPH AMBOHIMANAIKY
	


	CR MAHAZOARIVO – CEG MAHAZOAARIVO
	


	CR FIADANANA - EPP ANKADIFENO
	


	CR FIADANANA - CEG AMBOHIPO
	


	CR FIADANANA - CEG AMBADIKIVATO
	


	CR FIADANANA - CEG ANNEXE AMBOHIMAHATSARA
	


	CR FIADANANA - LYCEE PRIVEE LES 04 FRERES
	






PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES - LOT 9

	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 05 compartiments
	


	Mono-bloc à 08 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA

CONSISTANCE DES TRAVAUX


Lot 10

Référence de l’appel d’offres : CARE - KLG/DAO/ 22 – 320
Date de lancement de l’Appel d’offres : 02 Avril 2022
Date et lieu de Remise des Offres : 02 Mai 2022 au plus tard à 09 heures 00 au Bureau de CARE –   Antananarivo - Logt près II N 18 Bis EA, Ambatobe Nanisana
Gestionnaire de contrat : CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR

Avril 2022

[image: ][image: D:\Files\Desktop\Logos\CARE_VERT_1c_SOLID.png][image: http://www.education.gov.mg/wp-content/uploads/2020/08/Logo-MEN-FR-1020x1024.jpg]


SOMMAIRE
Localisation des sites
Carte de localisation des sites
Bordereaux de detail quantitatif et estimatif (bdqe)
Plans des ouvrages / infrastructures


LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 10
	Lot N° : 10

	DISTRICT FANDRIANA
	Sandrandahy
	EPP SOANIPANADALO
	20°18'53.43"S ; 47°18'51.26"E

	
	
	CEG AMBOZONTANY AMBOHIPO
	20°22'35.71"S ; 47°18'7.90"E

	
	
	CEG AMORON'I MANIA
	20°19'19.62"S ; 47°18'19.71"E

	
	
	EPP NANDRIANA
	20°24'54.05"S ; 47°16'27.83"E

	
	
	CEG AMBOHIPANANANA
	20°18'36.87"S ; 47°14'20.95"E

	
	
	CEG MIADANA
	20°19'23.90"S ; 47°16'2.30"E

	
	
	LYCEE SANDRANDAHY
	20°21'32.11"S ; 47°17'26.06"E

	
	
	CEG AMBOHIMANDROSO
	20°20'32.86"S ; 47°15'25.26"E

	
	
	CEG SANDRANDAHY
	20°21'21.17"S ; 47°17'41.90"E






	
CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 10
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BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 10
	CR SANDRANDAHY - EPP SOANIPANADALO
	


	CR SANDRANDAHY - CEG AMBOZONTANY AMBOHIPO
	


	CR SANDRANDAHY - CEG AMORON'I MANIA
	


	CR SANDRANDAHY - EPP NANDRIANA
	


	CR SANDRANDAHY - CEG AMBOHIPANANANA
	


	CR SANDRANDAHY - CEG MIADANA
	


	CR SANDRANDAHY - LYCEE SANDRANDAHY
	


	CR SANDRANDAHY - CEG AMBOHIMANDROSO
	


	CR SANDRANDAHY - CEG SANDRANDAHY
	








PLANS DES OUVRAGES / INFRASTRUCTURES – LOT 10
	
Mono-bloc à 02 compartiments
	


	Mono-bloc à 03 compartiments
	


	Mono-bloc à 04 compartiments
	


	Mono-bloc à 08 compartiments
	


	
POMPE CANZEE
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES WASH AU SEIN DE 105 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA REGION AMORON’I MANIA
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LOCALISATION GPS DES SITES – Lot 11
	Lot N° : 11

	DISTRICT FANDRIANA
	Miarinavaratra
	EPP VATOMITSANGNA
	20° 9'51.47"S ; 47°32'33.88"E

	
	
	EPP TRATRAMBOLO
	20°13'7.84"S ; 47°37'31.71"E

	
	
	CEG ANNEXE AVARATAVY
	20°10'19.69"S ; 47°30'14.60"E

	
	
	COLLÈGE ST PIERRE AMPIADIAMBY
	20° 7'45.45"S ; 47°32'3.92"E

	
	
	CEG VATOMITSANGANA
	20° 9'16.04"S ; 47°33'54.70"E

	
	
	COLLÈGE ST PIERE ET PAUL AMBINANINDRANO
	20°11'45.94"S ; 47°31'59.20"E

	
	
	CEG MIARINAVARATRA I
	20°12'44.69"S ; 47°29'49.84"E

	
	
	EPP AMBOHIMANANARIVO
	20°12'17.05"S ; 47°34'4.77"E

	
	
	CEG ANNEXE ANTSAHALAVA
	20° 9'20.38"S ; 47°29'40.16"E

	
	Soanakambana
	CEG SOANAKAMBANA
	20°13'7.84"S ; 47°37'31.71"E
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BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 11
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	CR SOANAKAMBANA - CEG SOANAKAMBANA
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LOCALISATION GPS DES SITES – LOT 12
	Lot N° : 12

	District Manadriana
	CR Ambohimilanja
	CEG VOHITROMBY
	20°40'28.76"S ; 47° 1'27.24"E

	
	
	CEG AMBOHIMILANJA
	20°42'9.45"S ; 47° 2'36.07"E

	
	CR Vinany
Andakatanikely
	EPP SOALAZAINA
	20°37'53.97"S ; 47° 3'35.97"E

	
	
	CEG KIANJAVOLA
	20°36'42.95"S ; 47° 3'48.98"E

	
	
	CEG VINANY ANDAKATANIKELY
	20°38'26.57"S ; 47° 3'44.29"E

	District Ambositra
	CR Antoetra
	EPP AMBALAMAHARAVO
	20°47'23.40"S ; 47°17'17.51"E

	
	
	EPP SAKAIVO AVARATRA
	20°49'9.89"S ; 47°19'12.19"E

	
	
	EPP SOAMANDROSO
	20°41'42.73"S ; 47°19'22.90"E






	
CARTE DE LOCALISATION DES SITES – LOT 12
[image: Une image contenant carte

Description générée automatiquement]

BORDEREAU DE DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF – LOT 12

	CR AMBOHIMILANJA - CEG VOHITROMBY
	


	CR AMBOHIMILANJA - CEG AMBOHIMILANJA
	


	CR VINANY ANDAKATANIKELY - EPP SOALAZAINA
	


	CR VINANY ANDAKATANIKELY - CEG KIANJAVOLA
	


	CR VINANY ANDAKATANIKELY - CEG VINANY ANDAKATANIKELY
	


	CR ANTOETRA - EPP AMBALAMAHARAVO
	


	CR ANTOETRA - EPP SAKAIVO AVARATRA
	


	CR ANTOETRA - EPP SOAMANDROSO 
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BDQE_CEG%20AMBATOFITORAHANA.xlsx
CEG Ambatofitorahana

						BDE - CEG AMBATOFITORAHANA

						Ce,17 03 2022

						Construction T2+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine

				Terrassement

				2--1		Décapage et débrouissallage		m2		7.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Vidange de boue		u		1.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : dallage latrine

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-4		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: Latrine

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		39.31

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE CEG AMBATOFITORAHANA										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE - EPP MANARINONY

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		21.58

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP MANARINONY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambalamanakana

						BDE - EPP AMBALAMANAKANA

						Ce,17 03  2022

						Construction T5+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.17

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP AMBALAMANAKANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Tsaingy

						BDQE MONOBLOC - EPP TSAINGY

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE INFRA - EPP TSAINGY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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MONOBLOC 02 COMPARTIMENTS

						BDQE - CEG ANKOTSAKA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		21.58

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - CEG ANKOTSAKA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES

						8%

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ivato Centre

						BDQE - CEG IVATO CENTRE

						Ce07 03 2022

						Construction T6+Réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		15.40

						Concerne : entourage latrines

				2-1		Nettoyage et curage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		2.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

						Peinture

				2-4		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.51

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte, planche de rive

				Panneau de signalisation

				2-5		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - CEG IVATO CENTRE

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP AMBOHIMPANALINANA

						BDE - EPP AMBOHIPANALINANA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		18.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP AMBOHIPANALINANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Tangina

						BDQE MONOBLOC - EPP TANGINA

						Ce,17 03 2022

						Construction T8



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP TANGINA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ampanasamaina

						BDE - EPP  AMPANASAMAINA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		13.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		9.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP AMPANASAMAINA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0







image1.PNG

A

"scare







image56.emf
BDQE_EPP%20AMBAT OMENALOHA.xlsx


BDQE_EPP%20AMBATOMENALOHA.xlsx
EPP Ambatomenaloha

						BDE AMBATOMENALOHA

						Ce, 17 03 2021

						Extension pour handicapé+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.35

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage		fft		1.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue		u		3.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Remise en état regard		u		6.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

		²		2-5		Fourniture et pose siphon métallique y compris toutes sujétions de mis en oeuvre		u		1.00

						Concerne: Pose sceau

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				Peinture

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				2-7		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-8		Fourniture et pose aération y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Système d'aération

				TOTAL REHABILITATION LATRINE EPP AMBATOMENALOHA										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE MONOBLOC - EPP ANASANA

						Ce,17 03 2022

						Construction T4+Réhab BF



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00

						Concerne : aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		1.50

						Concerne : poteau cloture,refection borne fontaine existante

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.60

						concerne : ouvrage en béton (poteau)

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		2.90

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		2.43

						Concerne: perimètre BF

				Menuiserie métallique

				2-20		Fourniture et pose système de fermeture métallique cadenassé pour robinet		u		1.00

						Concerne : protection robinet

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		5.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL REHABILITATION BORNE FONTAINE								0.00



				BDQE INFRA - EPP ANASANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambatofitorahana

						BDE - CEG AMBATOFITORAHANA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine

				Terrassement

				2--1		Décapage et débrouissallage		m2		7.00				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Vidange de boue		u		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrine

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-4		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: Latrine

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		39.31				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE CEG AMBATOFITORAHANA										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Ankotsaka

						BDQE - CEG ANKOTSAKA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS



				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-45		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-46		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-47		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MINIBLOC								0.00





				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		21.58				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - CEG ANKOTSAKA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES

						TVA 20%

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES





CEG Ivato Centre

						BDQE - CEG IVATO CENTRE

						Ce07 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		15.40				0.00

						Concerne : entourage latrines

				2-1		Nettoyage et curage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

						Peinture

				2-4		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.51				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte, planche de rive

				Panneau de signalisation

				2-5		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - CEG IVATO CENTRE

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Ambalamanakana

						BDQE MONOBLOC - EPP AMBALAMANAKANA

						Ce, 21/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.17				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP AMBALAMANAKANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Ambatomenaloha

						BDE AMBATOMENALOHA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18				0.00

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25				0.00

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00				0.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.35				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage		fft		1.00				0.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue		u		3.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Remise en état regard		u		6.00				0.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

		²		2-5		Fourniture et pose siphon métallique y compris toutes sujétions de mis en oeuvre		u		1.00				0.00

						Concerne: Pose sceau

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				Peinture

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				2-7		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-8		Fourniture et pose aération y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Système d'aération

				TOTAL REHABILITATION LATRINE EPP AMBATOMENALOHA										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambohipanalinana

						BDQE MONOBLOC - EPP AMBOHIPANALINANA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		18.00				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP AMBOHIPANALINANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Ampanasamaina

						BDQE MONOBLOC - EPP  AMPANASAMAINA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		13.00				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		9.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP AMPANASAMAINA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Anasana

						BDQE MONOBLOC - EPP ANASANA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		1.50				0.00

						Concerne : poteau cloture,refection borne fontaine existante

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.60				0.00

						concerne : ouvrage en béton (poteau)

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		2.90				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		2.43				0.00

						Concerne: perimètre BF

				Menuiserie métallique

				2-20		Fourniture et pose système de fermeture métallique cadenassé pour robinet		u		1.00				0.00

						Concerne : protection robinet

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.00				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		5.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL REHABILITATION BORNE FONTAINE								0.00



				BDQE INFRA - EPP ANASANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Manarinony

						BDQE - EPP MANARINONY

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.31				0.00

						Concerne : entourage latrines

				2-1		Nettoyage et curage urinoir, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir

						Ouvrage en infrastructure - Charpenterie

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				2-3		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces avec peinture, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		12.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				2-4		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		6.87				0.00

						Concerne: plafond

				1-21		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		7.50				0.00

						Concerne: refection mur (latrines, urinoir)

				1-23		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		2.15				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3		m2		4.00				0.00

						Concerne : couverture marche urinoir

						Sanitaire

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

						Peinture

				2-6		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		25.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		75.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTES								0.00





				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		21.58				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP MANARINONY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES		U		1				- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Tangina

						BDQE MONOBLOC - EPP TANGINA

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP TANGINA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Tsaingy

						BDQE MONOBLOC - EPP TSAINGY

						Ce, 24/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE INFRA - EPP TSAINGY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0







image1.PNG

A

"scare







Plan 02 compartiments.pdf
























		Plan 02 compartiments_1

		Plan 02 compartiments_2

		Plan 02 compartiments_3

		Plan 02 compartiments_4

		Plan 02 compartiments_5

		Plan 02 compartiments_6




Plan 04 compartiments.pdf
































		Plan 04 compartiments_1

		Plan 04 compartiments_2

		Plan 04 compartiments_3

		Plan 04 compartiments_4

		Plan 04 compartiments_5

		Plan 04 compartiments_6

		Plan 04 compartiments_7

		Plan 04 compartiments_8




image59.emf
Plan 05  compartiments.pdf


image3.png
J-PAL

ABDUL LATIF JAMEEL POVERTY ACTION LAB





Plan 05 compartiments.pdf
































		Vue en plan

		Plan de fondation

		Façade Principale

		Façade Latérale

		Coupe AA

		Coupe BB

		DLM

		PLAN DE FERRAILLAGE




Plan 06 compartiments.pdf
































		Plan 06 compartiments_1

		Plan 06 compartiments_2

		Plan 06 compartiments_3

		Plan 06 compartiments_4

		Plan 06 compartiments_5

		Plan 06 compartiments_6

		Plan 06 compartiments_7

		Plan 06 compartiments_8




Plan 08 compartiments.pdf
































		Plan 08 compartiments_1

		Plan 08 compartiments_2

		Plan 08 compartiments_3

		Plan 08 compartiments_4

		Plan 08 compartiments_5

		Plan 08 compartiments_6

		Plan 08 compartiments_7

		Plan 08 compartiments_8




PPMH




























		PPMH - 1

		PPMH - 2

		PPMH - 3

		PPMH - 4

		PPMH - 5

		PPMH - 6

		PPMH - 7




image60.jpeg
Ambonhibary:

Carte de localisatio ; S5 Légende
S, "1V 1arinoro)
N £ o AN
Ambohijanaka S X X RN RN41 Seic
! /08
/ : W g
obalalageeizia ¥y B ¥ 4) AEPRLOHARANO,
3 > 3 Tt K
CEGAMBASINAYE pp T ANANOMBY. et
U RN Y
ERPVOHITRAIVO )
LI A
3 &
> AmEBOsit:
; mEgsiia

ana

NG5

Anibalamanana | Ll Ampanasamaina

Google Earth P M

0 G GIVES /et “ ~ ¥ - 3

10 km





image61.emf
BDQE_EPP%20SOANI ERANA.xlsx


BDQE_EPP%20SOANIERANA.xlsx
EPP SOANIERANA

						BDQE - EPP SOANIERANA

						Ce,17 03 2022

						Construction T3+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00

						Concerne : entourage latrines

				2-1		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-4		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP SOANIERANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Vohitraivo

						BDEC - EPP   VOHITRAIVO

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				BDQE MONOBLOC - EPP VOHITRAIVO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambinome

						BDE- EPP  AMBINOME

						Ce, 17 03 2022

						Construction T3



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				BDQE INFRA - EPP AMBINOME

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE - EPP LOHARANO

						Ce,07 03 2022

						Construction T5+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		13.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		9.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP LOHARANO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Tananomby

						BDE  TANANOMBY

						Ce, 17 03 2022

						Construction T6+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE - CEG AMPASINA

						Ce,17 03 2022 

						Construction T2+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage et curage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie - Menuiserie métallique 

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00

						Concerne : aération latrines

				2-6		Fourniture et pose serrure pour porte en bois de type "karetsaka", y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : fermeture porte

						Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		62.52

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte, charpente, mur BF

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - CEG AMPASINA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE MONOBLOC - EPP LOHARANO

						Ce,07 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		13.00				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		9.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP LOHARANO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Ampasina

						BDQE - CEG AMPASINA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage et curage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie - Menuiserie métallique 

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00				0.00

						Concerne : aération latrines

				2-6		Fourniture et pose serrure pour porte en bois de type "karetsaka", y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : fermeture porte

						Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		62.52				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte, charpente, mur BF

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - CEG AMPASINA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Ambinome

						BDQE MONOBLOC - EPP  AMBINOME

						Ce, 09 septemebre 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				BDQE INFRA - EPP AMBINOME

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Soanierana

						BDQE - EPP SOANIERANA

						Ce,25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines										4.08

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

				2-1		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-4		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00				0.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP SOANIERANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Tananomby

						BDE  TANANOMBY

						Ce, 08 09 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Vohitraivo

						BDQE MONOBLOC - EPP   VOHITRAIVO

						Ce, 09 septemebre 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				BDQE MONOBLOC - EPP VOHITRAIVO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Mandazaka

						BDQE - EPP MANDAZAKA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		21.58

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP MANDAZAKA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE - EPP VOHIDRAFITO

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+Réhab+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				00-0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE et IMPLIVIUM

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				2-4		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		1.00

						Concerne: refection corps borne fontaine

				2-5		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		1.00

						Concerne : borne fontaine

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-7		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00

						Concerne : aération latrines

				2-8		Fourniture et pose robinet galva 20/27, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau BF

				2-9		Fourniture et pose mamellon galva 20/27 avec accessoires, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne: accessoires

				2-10		Fourniture et pose tuyau galva 20/27, y compris toutes sujétions de mise en œuvre 		ml		5.00

						Concerne: alimentation en eau BF

				2-11		Fourniture et pose siphon métallique, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne: évacuation d'eau

				2-12		Fourniture et pose tuyau PVC pression 100, y compris de mise en œuvre		ml		10.00

						Concerne: conduite de transfert

				2-13		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60

						Concerne : réservoir exterieur

				Peinture

				2-14		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		74.97

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				Panneau de signalisation

				2-15		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				2-16		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE et IMPLIVIUM								0.00





				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP VOHIDRAFITO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE et IMPLIVIUM		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE - EPP MAROMANISOKA

						Ce,17 03 2022

						Construction T2+Réhab latrine+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINE: 01 compartiment+urinoir 

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00

						Concerne : entourage latrines

						Divers

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				2-4		Remise en état regard		fft		2.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

				Ouvrage en infrastructure

				2-5		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.20

						Concerne : couverture dallage urinoir

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.20

						Concerne : Mur sur la partie fixation porte

						Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-7		Réparation fixation		fft		1.00

						Concerne : Porte latrine

				2-8		Founiture et pose de serrure de type karetsaka		fft		1.00

						Concerne : Porte latrine

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-9		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-10		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-11		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				2-13		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		3.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP MAROMANOSIKA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINE: 01 compartiment+urinoir 		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Antanifotsy

						BDE EPP ANTANIFOTSY

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		22.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations,tuyau d'exhaure et toutes autres sujétions particulières		Fft		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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03 compartiments

						BDQE CEG AMBOHIMAHAZO

						Ce, 17 03 2022

						Construction T3+Réhab latrine+réhab BF



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION des 03 Latrines: 06 compartiments

				Terrassement

				2--1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		6.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : dallage latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.50

						Concerne: fissure sur mur externe

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-5		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: Latrine n°02

				Peinture

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		115.81

						Concerne : mur intérieur 03 portes

				Sanitaire-tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.00

						Concerne : aération latrines

						TOTAL REHABILITATION DE 03latrines								0.00





				003		REHABILITATION Des bornes fontaines

				Divers

				3-1		Lavage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Carreau BF

						TOTAL REHABILITATION DES BORNES FONTAINES								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION des 03 Latrines: 06 compartiments		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION Des bornes fontaines		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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Lycée Ambohimahazo

						BDQE MONOBLOC - LYCEE AMBOHIMAAHZO

						Ce, 17 03 2022

						Construction T5+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00



				BDQE MONOBLOC - LYCEE AMBOHIMAHAZO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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02 compartiments

						BDQE MONOBLOC - EPP AMBERO

						Ce,09 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA  - EPP AMBERO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0







image1.PNG

A

"scare







image76.emf
BDQE%20EPP%20AM PARIHILAVA.xlsx


BDQE%20EPP%20AMPARIHILAVA.xlsx
EPP Amparihilava

						BDE   EPP AMPARIHILAVA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+réhab latrine+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine

				Terrassement

				2--1		Décapage et débrouissallage		m2		9.00

						Concerne : entourage

				2--2		Démolition		fft		1.00

						Concerne : rideau urinoir

				Divers

				2--3		Vidange de boue		u		1.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Nettoyage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : dallage latrine,urinoir

				Ouvrage en infrastructure

				2-5		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m3		0.50

						Concerne : rideau et murette urinoir

				2-7		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		3.00

						Concerne: rideau urinoir

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-8		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: Latrine n°02

				Peinture

				2-9		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		3.00

						Concerne : rideau urinoir

				2-10		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		46.12

						Concerne : mur intérieur d'01 compartiment et murs exterieurs,urinoir

				Sanitaire-Tuyauterie

				211		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		3.00

				2-13		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE EPP AMPARIHILAVA										-





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations,tuyau d'exhaure et toutes autres sujétions particulières		Fft		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  CEG SOATANANA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T3+réhab Latrine+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine

				2--1		Vidange de boue		fft		2.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-2		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		32.67

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		37.03

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-5		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE CEG SOATANANA										-





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations,tuyau d'exhaure et toutes autres sujétions particulières		Fft		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE - INFRA CEG SOATANANA

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE - EPP SOANIERANA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP SOANIERANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  CEG SOATANANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine

				2--1		Vidange de boue		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-2		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		32.67				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		37.03				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-5		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE CEG SOATANANA										-





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations,tuyau d'exhaure et toutes autres sujétions particulières		Fft		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE - INFRA CEG SOATANANA

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Amparihilava

						BDE   EPP AMPARIHILAVA
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine

				Terrassement

				2--1		Décapage et débrouissallage		m2		9.00				0.00

						Concerne : entourage

				2--2		Démolition		fft		1.00				0.00

						Concerne : rideau urinoir

				Divers

				2--3		Vidange de boue		u		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Nettoyage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrine,urinoir

				Ouvrage en infrastructure

				2-5		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m3		0.50				0.00

						Concerne : rideau et murette urinoir

				2-7		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		3.00				0.00

						Concerne: rideau urinoir

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-8		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: Latrine n°02

				Peinture

				2-9		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		3.00				0.00

						Concerne : rideau urinoir

				2-10		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		46.12				0.00

						Concerne : mur intérieur d'01 compartiment et murs exterieurs,urinoir

				Sanitaire-Tuyauterie

				211		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		3.00				0.00

				2-13		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE EPP AMPARIHILAVA										-





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations,tuyau d'exhaure et toutes autres sujétions particulières		Fft		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Antanifotsy

						BDE EPP ANTANIFOTSY

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00









		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		22.00				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations,tuyau d'exhaure et toutes autres sujétions particulières		Fft		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Maromanosika

						BDQE - EPP MAROMANISOKA

						Ce,25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINE: 01 compartiment+urinoir 

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

						Divers

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				2-4		Remise en état regard		fft		2.00				0.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

				Ouvrage en infrastructure

				2-5		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.20				0.00

						Concerne : couverture dallage urinoir

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.20				0.00

						Concerne : Mur sur la partie fixation porte

						Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-7		Réparation fixation		fft		1.00				0.00

						Concerne : Porte latrine

				2-8		Founiture et pose de serrure de type karetsaka		fft		1.00				0.00

						Concerne : Porte latrine

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-9		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-10		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00				0.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-11		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-13		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		3.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP MAROMANOSIKA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINE: 01 compartiment+urinoir 		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





Lycée Ambohimahazo

						BDQE MONOBLOC - LYCEE AMBOHIMAAHZO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00



				BDQE MONOBLOC - LYCEE AMBOHIMAHAZO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Ambohimahazo

						BDQE CEG AMBOHIMAHAZO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines										4.08

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION des 03 Latrines: 06 compartiments

				Terrassement

				2--1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		6.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.50				0.00

						Concerne: fissure sur mur externe

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				2-5		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: Latrine n°02

				Peinture

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		115.81				0.00

						Concerne : mur intérieur 03 portes

				Sanitaire-tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.00				0.00

						Concerne : aération latrines

						TOTAL REHABILITATION DE 03latrines								0.00





				003		REHABILITATION Des bornes fontaines

				Divers

				3-1		Lavage  y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Carreau BF

						TOTAL REHABILITATION DES BORNES FONTAINES								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION des 03 Latrines: 06 compartiments		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION Des bornes fontaines		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambero

						BDQE MONOBLOC - EPP AMBERO

						Ce,09 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines										4.08

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA  - EPP AMBERO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Mandazaka

						BDQE - EPP MANDAZAKA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 25m)		m3		21.58				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		19.00				0.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP MANDAZAKA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Soanierana

						BDQE - EPP SOANIERANA

						Ce, 08 Septembre 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00				0.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP SOANIERANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Vohidrafito

						BDQE - EPP VOHIDRAFITO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				00-0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines										4.08

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE et IMPLIVIUM

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

						Ouvrage en infrastructure

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				2-4		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		1.00				0.00

						Concerne: refection corps borne fontaine

				2-5		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		1.00				0.00

						Concerne : borne fontaine

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-7		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00				0.00

						Concerne : aération latrines

				2-8		Fourniture et pose robinet galva 20/27, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau BF

				2-9		Fourniture et pose mamellon galva 20/27 avec accessoires, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne: accessoires

				2-10		Fourniture et pose tuyau galva 20/27, y compris toutes sujétions de mise en œuvre 		ml		5.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau BF

				2-11		Fourniture et pose siphon métallique, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau

				2-12		Fourniture et pose tuyau PVC pression 100, y compris de mise en œuvre		ml		10.00				0.00

						Concerne: conduite de transfert

				2-13		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60				0.00

						Concerne : réservoir exterieur

				Peinture

				2-14		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		74.97				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				Panneau de signalisation

				2-15		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-16		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE et IMPLIVIUM								0.00





				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP VOHIDRAFITO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTE et IMPLIVIUM		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambendrana

						BDE  EPP Ambendrana

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne										10

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambohimahasoa

						BDE  EPP Ambohimahasoa

						Ce, 17 03 2022

						Construction T6+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Andakana

						BDE CEG Andakana

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG andakana

						BDE  CEG ANKARINORO

						Ce, 17 03 2022

						Construction T5+Rehab BF



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		2.64

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		2.43

						Concerne: perimètre BF

				Menuiserie métallique et tuyauterie

				2-17		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau borne fontaine

				2-18		Fourniture et pose vanne d'arret GALVA 20/27		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau borne fontaine

				2-19		Fourniture et pose grillage métallique pour siphon		u		1.00

						Concerne: siphon, évacuation d'eau

				2-20		Fourniture et pose système de fermeture métallique cadenassé pour robinet		u		1.00

						Concerne : protection robinet

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		5.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL REHABILITATION BORNE FONTAINE								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  EPP Soavina

						Ce, 17 03 2022

						Extension handicapé+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments

				Terrassement

				2-1		Démolition ouvrage		fft		1.00

						Concerne : urinoir

				2-2		Décapage et débrouissallage		m2		9.21

						Concerne : entourage

				Divers

				2--3		Vidange de boue		u		4.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-4		Nettoyage		fft		1.00

						Concerne : dallage latrine

				2-4		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		1.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.50

						Concerne : mur

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		64.00

						Concerne : murs intérieurs, 04 portes

				Charpente 

				1-26		Fourniture et pose porte en bois (dimension : 80cmx180) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions		u		1.00

						Concerne: ouverture latrine

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		3.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 04 compartiments								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  EPP SOANIMPANDALO   

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+réhab latrine+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 02 compartiments+02urinoirs

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.70

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		2.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage et curage		fft		1.00

						Concerne : dallage latrine,urinoir

				2-4		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		3.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-5		Fourniture et pose Enduit étanche au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.51

						Concerne: traitement de fissure

				Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		33.50

						Concerne : murs intérieurs, 04 portes

				Charpente 

				2-8		Fourniture et pose de porte en bois (dimension : 60cmx152) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne: porte urinoir

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-9		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		2.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 02 compartiments + 02 Urinoirs								0.00





		+		003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 02 compartiments+02urinoirs		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  LYCEE AGRICOLE AMBINDA

						Ce,17 03 2022

						Extension+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		11.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		2.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage et curage		fft		1.00

						Concerne : dallage latrines,urinoir,douches

				2-4		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		2.00

						Concerne : porte latrine, porte douche

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.36

						Concerne : murs intérieur et extérieur, portes, urinoir

				Charpente 

				2-6		Fourniture et pose de porte en bois (dimension : 80cmx200cm) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne: latrine, douche

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Fille		u		4.00

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION BSAN 01								0.00





				003		REHABILITATION BSAN02 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir

				Divers

				3--1		Vidange de boue		u		2.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				3--2		Nettoyage et curage		fft		1.00

						Concerne : dallage latrines,urinoir,douches

				Peinture

				3-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.36

						Concerne : murs intérieur et extérieur, portes, urinoir

				Charpente 

				3-4		Fourniture et pose de porte en bois (dimension : 80cmx200cm) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne: latrine, douche

				Sanitaire-Tuyauterie

				3-5		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				3-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00

				3-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Fille		u		4.00

				3-8		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION BSAN 02								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION BSAN02 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  CEG Sahamadio

						Ce, 17 03 2022

						Construction T10



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 10 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		40.07

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		8.72

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		40.32

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		3.92

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		2.07

						Concerne :  fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		1.29

						Concerne : Fondation, rampe

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		13.46

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.53

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		80.21

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.53

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		47.52

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		9.92

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		8.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		204.99

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-19		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-20		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		8.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-21		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-22		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		69.31

						Concerne: fixation toit

				1-23		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		84.56

						Concerne: redressement panne

				1-24		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-25		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		42.28

						Concerne: plafond

				1-26		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		42.28

						Concerne: toiture

				1-27		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		16.78

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-28		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-29		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-30		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-31		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		194.58

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-32		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		194.58

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-33		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-34		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-36		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-37		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-38		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-39		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-40		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-41		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-42		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		10.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-43		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		5.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-44		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-45		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-46		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-47		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MINIBLOC								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 10 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambohimitombo

						BDE   Ambohimitombo

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-14		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-15		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-17		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-18		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-20		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-21		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-23		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-24		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-25		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-27		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-28		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-29		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-30		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-31		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-32		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-33		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-34		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-35		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-36		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC à 04 compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  EPP SOANIMPANDALO   

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 02 compartiments+02urinoirs

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.70				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		2.00				0.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage et curage		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrine,urinoir

				2-4		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		3.00				0.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-5		Fourniture et pose Enduit étanche au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.51				0.00

						Concerne: traitement de fissure

				Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		33.50				0.00

						Concerne : murs intérieurs, 04 portes

				Charpente 

				2-8		Fourniture et pose de porte en bois (dimension : 60cmx152) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne: porte urinoir

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-9		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		2.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 02 compartiments + 02 Urinoirs								0.00





		+		003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 02 compartiments+02urinoirs		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP soavina

						BDE  EPP Soavina

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18				0.00

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25				0.00

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00				0.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments

				Terrassement

				2-1		Démolition ouvrage		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir

				2-2		Décapage et débrouissallage		m2		9.21				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--3		Vidange de boue		u		4.00				0.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-4		Nettoyage		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrine

				2-4		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		1.00				0.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.50				0.00

						Concerne : mur

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		64.00				0.00

						Concerne : murs intérieurs, 04 portes

				Charpente 

				1-26		Fourniture et pose porte en bois (dimension : 80cmx180) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrine

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		3.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 04 compartiments								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





Lycée agricole Ambinda

						BDE  LYCEE AGRICOLE AMBINDA

						Ce,25 11  2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18				0.00

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25				0.00

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00				0.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		11.00				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		2.00				0.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage et curage		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrines,urinoir,douches

				2-4		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		2.00				0.00

						Concerne : porte latrine, porte douche

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.36				0.00

						Concerne : murs intérieur et extérieur, portes, urinoir

				Charpente 

				2-6		Fourniture et pose de porte en bois (dimension : 80cmx200cm) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne: latrine, douche

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Fille		u		4.00				0.00

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION BSAN 01								0.00





				003		REHABILITATION BSAN02 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir

				Divers

				3--1		Vidange de boue		u		2.00				0.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				3--2		Nettoyage et curage		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrines,urinoir,douches

				Peinture

				3-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.36				0.00

						Concerne : murs intérieur et extérieur, portes, urinoir

				Charpente 

				3-4		Fourniture et pose de porte en bois (dimension : 80cmx200cm) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne: latrine, douche

				Sanitaire-Tuyauterie

				3-5		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				3-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

				3-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Fille		u		4.00				0.00

				3-8		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION BSAN 02								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1				- 0

				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION BSAN02 EXISTANT: 04 douches, 02 latrines, 01 urinoir		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Andakana

						BDE CEG Andakana

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Ankarinoro

						BDE  CEG ANKARINORO

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		2.64				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		2.43				0.00

						Concerne: perimètre BF

				Menuiserie métallique et tuyauterie

				2-17		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau borne fontaine

				2-18		Fourniture et pose vanne d'arret GALVA 20/27		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau borne fontaine

				2-19		Fourniture et pose grillage métallique pour siphon		u		1.00				0.00

						Concerne: siphon, évacuation d'eau

				2-20		Fourniture et pose système de fermeture métallique cadenassé pour robinet		u		1.00				0.00

						Concerne : protection robinet

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.00				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		5.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL REHABILITATION BORNE FONTAINE								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG sahamadio

						BDE  CEG Sahamadio

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 10 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		40.07				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		8.72				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		40.32				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		3.92				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		2.07				0.00

						Concerne :  fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		1.29				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		13.46				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.53				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		80.21				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.53				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		47.52				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		9.92				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		8.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		204.99				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-19		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-20		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		8.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-21		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-22		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		69.31				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-23		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		84.56				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-24		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-25		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		42.28				0.00

						Concerne: plafond

				1-26		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		42.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-27		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		16.78				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-28		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00		10

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-29		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-30		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-31		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		194.58				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-32		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		194.58				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-33		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-34		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-36		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-37		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-38		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-39		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-40		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-41		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-42		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		10.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-43		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		5.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-44		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-45		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-46		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-47		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MINIBLOC								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 10 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambendrana

						BDE  EPP Ambendrana

						Ce, 25 11  2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines										4.08

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Marofototra

						BDE  EPP Marofototra

						Ce, 18 03 2022

						Construction T5+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Zafindreniamanga

						BDE  CEG ZAFINDRENIAMANGA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Nanandrana

						BDE CEG NANANDRANA

						Ce,18 03 2022

						Construction T3



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Andranobozaka

						BDE  EPP ANDRANOBOZAKA

						Ce,18 03 2022

						Construction T6



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohitsiedehana

						BDE  CEG Ambohitsiedehana

						Ce,18 03 2022

						Construction T6+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambohimanarivo

						BDE AMBOHIMANARIVO

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ankarina

						BDE  CEG Ankarina

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Seranana

						BDE   CEG SERANANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Ankarina

						BDE  CEG Ankarina

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Nanandrana

						BDE CEG NANANDRANA

						Ce,25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Seranana

						BDE   CEG SERANANA

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Zafindreniamanga

						BDE  CEG ZAFINDRENIAMANGA

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Andranobozaka

						BDE  EPP ANDRANOBOZAKA

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines										4.08

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Fakazato

						BDE  CEG Fakazato

						Ce,18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02 compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambozotany Ampany

						BDE EPP AMBOZOTANY AMPANY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Tsararivotra

						BDE  EPP Tsararivotra

						Ce,18 03 2022

						Construction T8



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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ST JO Ambohimanaiky

						BDE   St  Jo AMBOHIMANAIKY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T5



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Anjanina

						BDE   ANJANINA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T5



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Mahazoarivo

						BDE CEG Mahazoarivo

						Ce, 18 03 2022

						Construction T8

								coeff		1

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0







image1.PNG

A

"scare







image106.emf
BDQE_EPP%20ANKA DIFENO.xlsx


BDQE_EPP%20ANKADIFENO.xlsx
EPP Ankadifeno

						BDE  EPP ANKADIFENO

						Ce, 18 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohipo

						BDE  CEG Ambohipo

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambadikivato

						BDE  CEG Ambadikivato

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohimihatsara

						BDE  CEG ANNEXE Ambohimahatsara

						Ce, 18 03 2022

						Extension handicapé+réhab+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		11.20

						Concerne : entourage

				Divers

				2--1		Vidange de boue		u		4.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-2		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m3		3.45

						Concerne : mur de séparation latrine

				2-3		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (2,05m x 2,13) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines

				2-3		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (2,05m x 1,10) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				Peinture

				2-4		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		67.30

						Concerne : mur intérieur,extérieur

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		68.30

						Concerne : mur intérieur et exterieur, 03 portes

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		2.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 04 compartiments								0.00





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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Lycée frères

						BDE LYCEE PRIVEE LES 04 FRERES

						Ce, 18 03 2022

						Extension handicapé+Réhab Bsan



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 01 douche, 06 latrines filles,02 latrines garçons, 01 urinoir

				Terrassement

				Divers

				2--1		Vidange de boue		u		8.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage et curage		fft		1.00

						Concerne : dallage latrines,urinoir,douches

				2-4		Fourniture et pose de fermeture de type "Karetsaka"		u		2.00

						Concerne : porte latrine, porte douche

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.00

						Concerne : murs intérieur et extérieur, portes, urinoir

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		7.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		7.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Fille		u		4.00

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION BSAN 01								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				000		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 01 douche, 06 latrines filles,02 latrines garçons, 01 urinoir		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







Lycée 04 frères

						BDE LYCEE PRIVEE LES 04 FRERES

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18				0.00

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25				0.00

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00				0.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 01 douche, 06 latrines filles,02 latrines garçons, 01 urinoir

				Terrassement

				Divers

				2--1		Vidange de boue		u		8.00				0.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2-3		Nettoyage et curage		fft		1.00				0.00

						Concerne : dallage latrines,urinoir,douches

				2-4		Fourniture et pose de fermeture de type "Karetsaka"		u		2.00				0.00

						Concerne : porte latrine, porte douche

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.00				0.00

						Concerne : murs intérieur et extérieur, portes, urinoir

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		7.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		7.00				0.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de douche pour Fille		u		4.00				0.00

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION BSAN 01								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				000		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BSAN01 EXISTANT: 01 douche, 06 latrines filles,02 latrines garçons, 01 urinoir		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Ambohipo

						BDE  CEG Ambohipo

						Ce, 25 11  2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Ambohimihatsara

						BDE  CEG ANNEXE Ambohimahatsara

						Ce, 25 11  2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18				0.00

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25				0.00

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00				0.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		11.20				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--1		Vidange de boue		u		4.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-2		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m3		3.45				0.00

						Concerne : mur de séparation latrine

				2-3		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (2,05m x 2,13) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines

				2-3		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (2,05m x 1,10) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				Peinture

				2-4		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		67.30				0.00

						Concerne : mur intérieur,extérieur

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		68.30				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, 03 portes

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		2.00				0.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 04 compartiments								0.00





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Fakazato

						BDE  CEG Fakazato

						Ce,25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02 compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Mahazoarivo

						BDE CEG Mahazoarivo

						Ce, 25 11 2021

								coeff		1

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





ST JO Ambohimanaiky

						BDE   St  Jo AMBOHIMANAIKY

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambozotany Ampany

						BDE EPP AMBOZOTANY AMPANY

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ankadifeno

						BDE  EPP ANKADIFENO

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Tsararivotra

						BDE  EPP Tsararivotra

						Ce,25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambolotara

						BDE   AMBOLOTARA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T5+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS MODERNE : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		22.50

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		10.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		4.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS MODERNE : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Soanimpandalo

						BDE INFRA, EPP SOANIMPANDALO

						Ce,18 03 2022

						Construction T2+réhab latrine+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage et curage latrine et urinoir existants, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		3.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		4.00

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire- tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-8		Fourniture et pose aération, y compris toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Système d'aération

				2-9		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				003		REHABILITATION Latrines : 04 compartiments

				Terrassement et divers

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : entourage

				3-2		Vidange de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		4.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				3-3		Démolition du mur d'élévation pour urinoir, y compis toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : rideau pour urinoir

				Peinture

				3-4		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		25.00

						Concerne : mur intérieur

				Sanitaire - Menuiserie

				3-5		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				3-6		Fourniture et pose porte en bois (dimension : 180cmx80) à un vantail, avec barres Z, comprennant toutes les quincailleries y compris peinture à l'huile et serrure de type "karetsaka"		u		4.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				Panneau de signalisation

				3-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		2.00

				3-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				4-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				4-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				4-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				4-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				4-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				4-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				4-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				4-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				4-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				4-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				4-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				4-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				4-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				4-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				4-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				4-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				4-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				4-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				4-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION Latrines : 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ambozotany ambohipo

						BDQE INFRA - EPP AMBOZOTANY AMBOHIPO

						Ce, 18 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - EPP AMBOZOTANY AMPANY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Amoron Mania

						BDQE INFRA - CEG AMORON I MANIA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG AMORON I MANIA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE INFRA, EPP NANDRIANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+Réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage et curage latrine et urinoir existants, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		3.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		2.00

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire- tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-8		Fourniture et pose aération, y compris toutes autres sujétions particulières		ml		4.00

						Concerne: Système d'aération

				2-9		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohipananana

						BDQE INFRA - CEG AMBOHIPANANANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG AMBOHIPANANANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE INFRA, CEG MIADANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

				Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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Lycee Sandrandahy

						BDQE INFRA - LYCEE SANDRANDAHY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				BDQE INFRA - LYCEE SANDRANDAHY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohimandroso

						BDQE INFRA - CEG AMBOHIMANDROSO

						Ce, 18 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE INFRA - CEG AMBOHIMANDROSO



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Sandrandahy

						BDQE INFRA - CEG SANDRANDAHY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T8+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRA - CEG SANDRANDAHY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Miadana

						BDE INFRA, CEG MIADANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

				Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Nandriana

						BDE INFRA, EPP NANDRIANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage et curage latrine et urinoir existants, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		3.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		2.00				0.00

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire- tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-8		Fourniture et pose aération, y compris toutes autres sujétions particulières		ml		4.00				0.00

						Concerne: Système d'aération

				2-9		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Soanimpandalo

						BDE INFRA, EPP SOANIMPANDALO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage et curage latrine et urinoir existants, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		3.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		4.00				0.00

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire- tuyauterie

				2-7		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-8		Fourniture et pose aération, y compris toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Système d'aération

				2-9		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				003		REHABILITATION Latrines : 04 compartiments

				Terrassement et divers

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : entourage

				3-2		Vidange de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		4.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				3-3		Démolition du mur d'élévation pour urinoir, y compis toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : rideau pour urinoir

				Peinture

				3-4		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		25.00				0.00

						Concerne : mur intérieur

				Sanitaire - Menuiserie

				3-5		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				3-6		Fourniture et pose porte en bois (dimension : 180cmx80) à un vantail, avec barres Z, comprennant toutes les quincailleries y compris peinture à l'huile et serrure de type "karetsaka"		u		4.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				Panneau de signalisation

				3-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		2.00				0.00

				3-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				4-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				4-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				4-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				4-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				4-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				4-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				4-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				4-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				4-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				4-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				4-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				4-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				4-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				4-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				4-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				4-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				4-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				4-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				4-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION Latrines : 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Ambohimandroso

						BDQE INFRA - CEG AMBOHIMANDROSO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE INFRA - CEG AMBOHIMANDROSO



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Ambohipananana

						BDQE INFRA - CEG AMBOHIPANANANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG AMBOHIPANANANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Sandrandahy

						BDQE INFRA - CEG SANDRANDAHY

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRA - CEG SANDRANDAHY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Ambozotany ambohipo

						BDQE INFRA - EPP AMBOZOTANY AMBOHIPO

						Ce, 28 septemebre 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - EPP AMBOZOTANY AMPANY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





Lycee Sandrandahy

						BDQE INFRA - LYCEE SANDRANDAHY
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				BDQE INFRA - LYCEE SANDRANDAHY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambalasoaray

						BDE CEG AMBALASOARAY

						Ce, 17 03 2022

						Construction T3+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		13.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		9.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Vatomitsangana

						BDQE MONOBLOC - EPP VATOMITSANGANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP VATOMITSANGANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE MONOBLOC - EPP  TRATRAMBOLO

						Ce, 07  03 2022

						Construction T5+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP TRATRAMBOLO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Annexe Avaratavy

						BDE  CEG ANNEXE AVARATAVY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				000		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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COLL AMPIANDIAMBY

						BDQE MONOBLOC - COLLEGE ST PIERRE ET PAUL AMPIANDIAMBY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T4



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				BDQE INFRA - COLLEGE AMPIANDIAMBY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Vatomitsangana

						BDQE MONOBLOC - CEG VATOMITSANGANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG VATOMITSANGANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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COLL AMBINANINDRANO

						BDQE MONOBLOC - COLLEGE ST PIERRE ET PAUL AMBINANINDRANO

						Ce, 18 03 2022

						Construction T6



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE INFRA - COLLEGE AMBINANINDRANO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Miarinavaratra

						BDQE MONOBLOC - CEG  MIARINAVARATRA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T8+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - CEG MIARINAVARATRA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  Lycée KIANJANDRAIKEFINA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T3+rehab latrines



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		10.00

						Concerne : entourage latrines

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		6.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-4		Nettoyage carreaux muraux, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

						Peinture

				2-5		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		85.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		3.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçons		u		2.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTES								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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02 compartiments

						BDE  EPP  AMBOHIMANARIVO

						Ce, 07 03 2022

						Construction T2+réhab+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments+02urinoirs

				Terrassement

				2-1		Démolition ouvrage		fft		1.00

						Concerne : urinoir

				2-2		Décapage et débrouissallage		m2		9.21

						Concerne : entourage

				Divers

				2--3		Vidange de boue		u		4.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2--4		Nettoyage et curage		fft		1.00

						Concerne : dallage latrine,urinoir

				2--5		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		3.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose Enduit étanche au mortier dosé à 500kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.51

						Concerne:  traitement de fissure mur externe

				Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		64.00

						Concerne : murs intérieurs, 04 portes, planche de rive

				Charpente 

				2-8		Fourniture et pose porte en bois (dimension : 80cmx180) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions		u		1.00

						Concerne: ouverture latrine

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-9		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		12.00

						Concerne : aération latrines

				2-10		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		4.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 04 compartiments								0.00





		+		003		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments+02urinoirs		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambohimanarivo

						BDE  EPP  AMBOHIMANARIVO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		1,025,000.00		1,025,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		700,000.00		700,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,725,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51		2,700.00		44,577.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40		6,700.00		22,780.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96		7,700.00		84,404.32

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53		6,200.00		9,486.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86		105,000.00		90,804.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54		290,300.00		156,907.15

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53		190,300.00		1,432,959.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54		19,300.00		10,422.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60		19,800.00		130,584.96

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38		23,300.00		8,891.28

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34		65,600.00		2,187,124.99

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20		340,300.00		68,060.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17		370,300.00		63,987.84

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55		9,400.00		146,188.80

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56		20,200.00		71,932.20

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00		125,700.00		125,700.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		115,700.00		231,400.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51		15,800.00		1,461,638.53

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67		65,700.00		241,250.40

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10		85,200.00		8,520.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00		237,000.00		237,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		455,000.00		910,000.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00		475,000.00		475,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98		17,500.00		384,720.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31		17,500.00		670,512.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10		15,000.00		286,560.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41		57,500.00		771,088.80

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41		40,700.00		545,796.77

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56		48,100.00		892,928.40

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10		7,500.00		615,740.76

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10		7,900.00		648,580.27

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00		27,700.00		221,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00		5,300.00		84,800.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		320,000.00		320,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00		19,300.00		57,900.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00		15,200.00		15,200.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00		15,200.00		15,200.00

						TOTAL MONOBLOC								17,201,735.07





				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments+02urinoirs

				Terrassement

				2-1		Démolition ouvrage		fft		1.00		150,600.00		150,600.00

						Concerne : urinoir

				2-2		Décapage et débrouissallage		m2		9.21		2,700.00		24,867.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--3		Vidange de boue		u		4.00		453,600.00		1,814,400.00

						Concerne : fosses perdue latrines

				2--4		Nettoyage et curage		fft		1.00		70,600.00		70,600.00

						Concerne : dallage latrine,urinoir

				2--5		Fourniture et pose de serrure de type "Karetsaka"		u		3.00		11,500.00		34,500.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose Enduit étanche au mortier dosé à 500kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.51		17,800.00		9,105.87

						Concerne:  traitement de fissure mur externe

				Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		64.00		7,900.00		505,600.00

						Concerne : murs intérieurs, 04 portes, planche de rive

				Charpente 

				2-8		Fourniture et pose porte en bois (dimension : 80cmx180) y compris fermeture de type karetsaka et toutes sujétions		u		1.00		50,700.00		50,700.00

						Concerne: ouverture latrine

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-9		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		12.00		15,600.00		187,200.00

						Concerne : aération latrines

				2-10		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00		19,300.00		77,200.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		4.00		15,200.00		60,800.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 04 compartiments								2,985,572.87





		+		003		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,725,000.00		1,725,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		17,201,735.07		17,201,735.07

				002		REHABILITATION Latrine: 04 compartiments+02urinoirs		U		1		2,985,572.87		2,985,572.87

				003		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1		11,762,536.00		11,762,536.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								33,674,843.95

						TVA 20%								6,734,968.79

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								40,409,812.74







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Antsahalava

						BDE  CEG ANNEXE ANTSAHALAVA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRA - CEG ANNEXE ANTSAHALAVA

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				000		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Soanakambana

						BDQE MONOBLOC - CEG SOANAKAMBANA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDQE MONOBLOC - CEG  MIARINAVARATRA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - CEG MIARINAVARATRA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Vatomitsangana

						BDQE MONOBLOC - CEG VATOMITSANGANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc



				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG VATOMITSANGANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		0		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Ambohimanarivo

						BDE  EPP  AMBOHIMANARIVO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		003		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1				- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Tratrambolo

						BDQE MONOBLOC - EPP  TRATRAMBOLO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP TRATRAMBOLO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Vatomitsangana

						BDQE MONOBLOC - EPP VATOMITSANGANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE MONOBLOC - EPP VATOMITSANGANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





CEG Antsahalava

						BDE  CEG ANNEXE ANTSAHALAVA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00







		+		003		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				BDQE INFRA - CEG ANNEXE ANTSAHALAVA

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				000		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Annexe Avaratavy

						BDE  CEG ANNEXE AVARATAVY

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				000		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Soanakambana

						BDQE MONOBLOC - CEG SOANAKAMBANA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		1,025,000.00		1,025,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		700,000.00		700,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,725,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41		2,700.00		92,919.96

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82		6,700.00		39,003.65

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96		7,700.00		261,492.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62		6,200.00		16,241.82

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49		105,000.00		156,320.64

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93		290,300.00		270,118.34

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56		190,300.00		2,009,659.34

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69		19,300.00		13,259.10

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45		19,800.00		286,165.44

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22		23,300.00		28,452.10

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11		65,600.00		3,811,897.92

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49		340,300.00		166,641.51

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42		370,300.00		156,414.72

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02		9,400.00		357,350.40

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80		20,200.00		218,147.88

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00		115,700.00		694,200.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95		15,800.00		2,400,836.54

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87		65,700.00		451,359.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		85,200.00		14,633.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00		237,000.00		237,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00		455,000.00		2,730,000.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19		17,500.00		948,360.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11		17,500.00		1,156,999.20

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04		15,000.00		435,600.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06		57,500.00		1,900,784.40

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06		40,700.00		1,345,424.78

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83		48,100.00		1,002,019.20

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00		25,600.00		128,000.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54		7,500.00		1,061,562.60

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54		7,900.00		1,118,179.27

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00		27,700.00		304,700.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00		3,300.00		36,300.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00		5,300.00		106,000.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00		13,500.00		67,500.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00		12,300.00		86,100.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00		19,300.00		154,400.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00		12,300.00		123,000.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00		15,200.00		45,600.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00		15,200.00		76,000.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00		15,200.00		15,200.00

						TOTAL MONOBLOC								29,454,932.52





				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,725,000.00		1,725,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		29,454,932.52		29,454,932.52

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		11,762,536.00		11,762,536.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								42,942,468.52

						TVA 20%								8,588,493.70

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								51,530,962.22





CEG Amoron Mania

						BDQE INFRA - CEG AMORON I MANIA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

		+		Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-

				BDQE INFRA - CEG AMORON I MANIA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1				- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1				- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





COLL AMBINANINDRANO

						BDQE MONOBLOC - COLLEGE ST PIERRE ET PAUL AMBINANINDRANO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		1,025,000.00		1,025,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		700,000.00		700,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,725,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

				Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-

				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				4-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				4-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				4-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				4-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				4-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				4-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				4-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				4-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				4-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				4-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				4-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				4-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				4-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				4-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				4-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				4-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				4-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				4-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				4-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - COLLEGE AMBINANINDRANO

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1		- 0

				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





COLL AMPIANDIAMBY

						BDQE MONOBLOC - COLLEGE ST PIERRE ET PAUL AMPIANDIAMBY

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				4-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				4-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				4-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				4-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				4-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				4-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				4-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				4-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				4-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				4-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				4-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				4-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				4-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				4-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				4-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				4-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				4-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				4-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				4-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				4-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				4-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - COLLEGE AMPIANDIAMBY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1

				004		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Vohitromby

						BDQE INFRA - CEG VOHITROMBY

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG VOHITROMBY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohimilanja

						BDE INFRA, CEG AMBOHIMILANJA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+réhab+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments+Urinoir

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage et curage latrine et urinoir existants, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		2.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		5.00

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes 

				Sanitaire - Menuiserie métallique

				2-6		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-7		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx170)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille, serrure de type "karetsaka" et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines existantes

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-





				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments+Urinoir		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		13.00				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		9.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambohimanarivo

						BDE AMBOHIMANARIVO

						Ce, 17 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0		22,390,411.43

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambohimitombo

						BDE   Ambohimitombo

						Ce, 17 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-14		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-15		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-17		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-18		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-20		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-21		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-23		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-24		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-25		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-27		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-28		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-29		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-30		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-31		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-32		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-33		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-34		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-35		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-36		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 04 compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambolotara

						BDE   AMBOLOTARA

						Ce, 24 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		CONSTRUCTION PUITS MODERNE : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		22.50				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		10.00				0.00

						Concerne: puits

				2-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		4.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS MODERNE : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP ANJANINA

						BDE   ANJANINA

						Ce, 24 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







Lycée Kianjandrakefina

						BDE  Lycée KIANJANDRAIKEFINA

						Ce, 24 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		10.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		6.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-4		Nettoyage carreaux muraux, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

						Peinture

				2-5		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		85.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-6		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		85.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		3.00				0.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçons		u		2.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTES								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		984,000.00		984,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		672,000.00		672,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,656,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79





				002		REHABILITATION LATRINE EXISTANTE

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00		2,700.00		32,400.00

						Concerne : entourage latrines

				2-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00		70,600.00		70,600.00

						Concerne : urinoir 

						Divers

				2-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00		453,600.00		453,600.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		0.50		19,800.00		9,900.00

						Concerne : traitement de fissure

						Sanitaire - Tuyauterie

				2-5		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00		19,300.00		19,300.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-6		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00		15,600.00		93,600.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60		7,900.00		304,940.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00		15,200.00		15,200.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00		15,200.00		15,200.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTE								1,014,740.00





		+		003		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00





				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP SOANIERANA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,656,000.00		1,656,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

				002		REHABILITATION LATRINE EXISTANTE		U		1		1,014,740.00		1,014,740.00

				003		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1		11,762,536.00		11,762,536.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								29,323,910.79

						TVA 20%								5,864,782.16

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								35,188,692.95





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Kianjavola

						BDQE MONOBLOC - CEG   KIANJAVOLA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

		+		002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00

				BDQE INFRA - CEG KIANJAVOLA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Vinany Andakatanikely

						BDE CEG  VINANY ANDAKATANIKELY  

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2+réhab+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 02 compartiments

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		7.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2--2		Vidange de boue		u		2.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2--3		Fourniture et pose de serrure de type "karetsaka" y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : porte latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-4		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m3		3.00

						Concerne : mur de séparation latrine

				2-5		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1,50m x 1,40m) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				Peinture

				2-6		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		28.20

						Concerne : mur intérieur,extérieur

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		31.61

						Concerne : mur intérieur et exterieur, 02 portes

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		2.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE: 02 compartiments								0.00





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE INFRA, EPP AMBALAMAHARAVO

						Ce,18 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Sakaivo Avaratra

						BDE INFRA, EPP SAKAIVO AVARATRA

						Ce, 18 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0







image1.PNG

A

"scare







image14.emf
Plan 03  compartiments.pdf


image143.emf
BDQE_EPP%20SOAM ANDROSO.xlsx


BDQE_EPP%20SOAMANDROSO.xlsx
EPP Soamandroso

						BDE INFRA, EPP SOAMANDROSO

						Ce, 18 03 2022

						Construction T3



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00		820,000.00		820,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00		560,000.00		560,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,380,000.00



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79





				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,380,000.00		1,380,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

				003		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		11,762,536.00		11,762,536.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								28,033,170.79

						TVA 20%								5,606,634.16

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								33,639,804.95







CEG Kianjavola

						BDQE MONOBLOC - CEG   KIANJAVOLA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		1,025,000.00		1,025,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		700,000.00		700,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,725,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

				Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-

		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00

				BDQE INFRA - CEG KIANJAVOLA

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,725,000.00		1,725,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		11,762,536.00		11,762,536.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								28,378,170.79

						TVA 20%								5,675,634.16

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								34,053,804.95





EPP Ambalamaharavo

						BDE INFRA, EPP AMBALAMAHARAVO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00		1,394,000.00		1,394,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00		952,000.00		952,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								2,346,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79





				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

				Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		2,346,000.00		2,346,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1		- 0

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								17,236,634.79

						TVA 20%								3,447,326.96

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								20,683,961.75







CEG Vinany Andakatanikely

						BDE CEG  VINANY ANDAKATANIKELY  

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		820,000.00		820,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		560,000.00		560,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,380,000.00



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79





		+		003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH

				Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				3-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27		7,700.00		132,979.00

						Concerne : puits

				3-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				3-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				3-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				3-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				3-8		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				3-9		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-10		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				3-11		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				3-12		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				3-13		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				3-14		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				3-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				3-16		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				3-17		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				3-18		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				3-19		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				3-20		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				3-21		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				3-22		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				3-23		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,777,859.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,380,000.00		1,380,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

				003		CONSTRUCTION  PUITS : PPMH		U		1		11,777,859.00		11,777,859.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								28,048,493.79

						TVA 20%								5,609,698.76

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								33,658,192.55







CEG Vohitromby

						BDQE INFRA - CEG VOHITROMBY

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		984,000.00		984,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		672,000.00		672,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,656,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments

				Terrassement et divers

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		6.00				0.00

						Concerne : entourage

				2-2		Vidanges de boue, y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				2-3		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		48.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Sanitaire - Menuiserie

				2-4		Fourniture et pose récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose serrure de type "karetsaka", y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : ouverture latrines existantes

				2-6		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 										-

		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00		2,700.00		13,500.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50		6,700.00		3,350.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28		7,700.00		117,656.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20		6,200.00		1,240.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35		105,000.00		351,750.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17		290,300.00		49,351.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40		190,300.00		76,120.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45		340,300.00		153,135.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60		370,300.00		222,180.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00		9,400.00		235,000.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00		20,200.00		222,200.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00		310,000.00		4,340,000.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00		300,000.00		1,500,000.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00		145,000.00		145,000.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50		15,800.00		102,700.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20		85,200.00		17,040.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00		88,200.00		264,600.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35		90,200.00		31,570.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		3,200,000.00		3,200,000.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00		13,300.00		53,200.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16		68,400.00		489,744.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00		78,400.00		78,400.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00		7,900.00		94,800.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								11,762,536.00

				BDQE INFRA - CEG VOHITROMBY

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,656,000.00		1,656,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

				002		REHABILITATION Latrines : 02 compartiments		U		1

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		11,762,536.00		11,762,536.00

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								28,309,170.79

						TVA 20%								5,661,834.16

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								33,971,004.95





EPP Sakaivo Avaratra

						BDE INFRA, EPP SAKAIVO AVARATRA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00		1,722,000.00		1,722,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00		1,176,000.00		1,176,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								2,898,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		2,898,000.00		2,898,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								17,788,634.79

						TVA 20%								3,557,726.96

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								21,346,361.75







EPP Soalazaina

						BDQE - EPP SOALAZAINA

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1		984,000.00		984,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1		672,000.00		672,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								1,656,000.00





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75		2,700.00		39,825.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12		6,700.00		14,204.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16		7,700.00		62,832.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95		6,200.00		5,914.80

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75		105,000.00		78,590.40

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47		290,300.00		135,802.34

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61		190,300.00		1,067,583.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92		19,800.00		176,679.36

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-9		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25		23,300.00		5,927.52

						Concerne : mur, aération

				1-10		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29		65,600.00		1,462,428.67

						Concerne : mur monobloc

				1-11		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40		340,300.00		1,155,950.76

						Concerne :  rampe d'accès

				1-12		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12		370,300.00		42,658.56

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37		9,400.00		97,459.20

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03		20,200.00		41,076.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-15		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-16		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		125,700.00		251,400.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-17		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00		15,800.00		1,042,728.71

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-18		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00		237,000.00		474,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-19		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		475,000.00		950,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-20		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22		17,500.00		283,920.00

						Concerne: fixation toit

				1-21		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28		17,500.00		494,832.00

						Concerne: redressement panne

				1-22		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97		15,000.00		209,520.00

						Concerne: bordure toiture

				1-23		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90		57,500.00		569,056.80

						Concerne: plafond

				1-24		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90		40,700.00		402,793.25

						Concerne: toiture

				1-25		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98		48,100.00		720,345.60

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-26		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-27		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-28		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-29		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59		7,500.00		416,891.16

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-30		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59		7,900.00		439,125.36

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-31		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-32		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00		27,700.00		55,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-34		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00		5,300.00		63,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-35		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-36		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-37		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-38		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-39		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-40		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		320,000.00		640,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-41		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00		19,300.00		38,600.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-42		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-43		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-44		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

						TOTAL MONOBLOC								14,890,634.79





				BDQE INFRASTRUCTURE - EPP SOALAZAINA



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		1,656,000.00		1,656,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 COMPARTIMENTS		U		1		14,890,634.79		14,890,634.79

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								16,546,634.79

						TVA 20%								3,309,326.96

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								19,855,961.75





EPP Soamandroso

						BDE INFRA, EPP SOAMANDROSO

						Ce, 25/11/2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00		1,312,000.00		1,312,000.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00		896,000.00		896,000.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								2,208,000.00



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51		2,700.00		44,577.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40		6,700.00		22,780.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96		7,700.00		84,404.32

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53		6,200.00		9,486.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86		105,000.00		90,804.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54		290,300.00		156,907.15

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53		190,300.00		1,432,959.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54		19,300.00		10,422.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60		19,800.00		130,584.96

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38		23,300.00		8,891.28

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34		65,600.00		2,187,124.99

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20		340,300.00		68,060.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17		370,300.00		63,987.84

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55		9,400.00		146,188.80

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56		20,200.00		71,932.20

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45		850,200.00		2,081,289.60

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00		125,700.00		125,700.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00		115,700.00		231,400.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51		15,800.00		1,461,638.53

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67		65,700.00		241,250.40

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10		85,200.00		8,520.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00		237,000.00		237,000.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00		455,000.00		910,000.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00		475,000.00		475,000.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98		17,500.00		384,720.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31		17,500.00		670,512.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10		15,000.00		286,560.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41		57,500.00		771,088.80

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41		40,700.00		545,796.77

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56		48,100.00		892,928.40

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		58,300.00		116,600.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00		658,000.00		658,000.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00		25,600.00		51,200.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10		7,500.00		615,740.76

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10		7,900.00		648,580.27

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00		80,300.00		80,300.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00		27,700.00		221,600.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00		3,300.00		26,400.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00		5,300.00		84,800.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00		10,700.00		107,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00		16,500.00		33,000.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00		13,500.00		27,000.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00		13,500.00		13,500.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00		12,300.00		49,200.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00		320,000.00		320,000.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00		19,300.00		57,900.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00		12,300.00		24,600.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00		15,300.00		153,000.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00		15,200.00		30,400.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00		15,200.00		15,200.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00		15,200.00		15,200.00

						TOTAL MONOBLOC								17,201,735.07





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		2,208,000.00		2,208,000.00

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		17,201,735.07		17,201,735.07

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								19,409,735.07

						TVA 20%								3,881,947.01

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								23,291,682.09







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Zanaposa

						BDE  ZANAPOSA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T6+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-14		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-15		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-17		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-18		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-20		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-21		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-23		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-24		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-25		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC à 06compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		0.87

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-5		Démolition de la plateforme existante		fft		1.00

						Concerne : puits

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		4.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Tsarasaotra

						BDE  CEG Tsarasaotra

						Ce,17 03 2022

						Construction T8

								coeff		1

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1

				0-2		Repli de chantier		fft		1

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE MONOBLOC

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohiperivoana

						BDE  CEG Ambohiperivoana

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Soarano

						BDE  CEG Soarano

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MINIBLOC								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ikianja

						BDE  CEG IKIANJA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02 compartiments								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Antanetibe

						BDE  Antanetibe

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Fierenantsoa

						BDE  FIERENANTSOA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02 compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Vohimalaza

						BDE  EPP VOHIMALAZA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Vinaninoro

						BDE  CEG VINANINORO

						Ce, 09 03 2022

						Construction T3+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.32

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ambohiperivoana

						BDE  CEG Ambohiperivoana

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Antanetibe

						BDE  Antanetibe

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00



				002		REHABILITATION Latrine 01: 03 compartiments

				Divers

				2--1		Vidange de boue		u		3.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-2		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		0.50				0.00

						Concerne: fissure sur mur externe

				2-3		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		3.00				0.00

						Concerne : latrines

				Peinture

				2-4		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		26.38				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		32.12				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, 03 portes

				Sanitaire-Tuyauterie

				2-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE 01: 03 compartiments								0.00



				003		REHABILITATION Latrine 02: 02 compartiments, 01urinoir

				Divers

				3--1		Vidange de boue		u		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				Peinture

				3-2		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		27.73				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, 02 portes

				Sanitaire-Tuyauterie

				3-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				Panneau de signalisation

				3-4		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		2.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE 02: 02 compartiments,01 urinoir								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02 compartiments								0.00



		+		002		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		15.28				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02 compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Ikianja

						BDE  CEG IKIANJA

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02 compartiments								0.00



				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

						Ouvrage en infrastructure

				2-2		Vidange de boue		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

						Sanitaire

				2-3		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

						Peinture

				2-4		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		25.70				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		28.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, portes

				Panneau de signalisation

				2-6		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-7		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION INFRA EXISTANT								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Soarano

						BDE  CEG Soarano

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MINIBLOC								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Tsarasaotra

						BDE  CEG Tsarasaotra

						Ce, 03 11 2021

								coeff		1

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00

				BDQE MONOBLOC

				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0





EPP Tsinjony

						BDE   EPP Tsinjony

						Ce, 22 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00







				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		4.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-2		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		1.00				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-3		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton (poteau)

				2-4		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		2.64				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-5		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		2.43				0.00

						Concerne: perimètre BF

				Menuiserie métallique

				2-6		Fourniture et pose grillage métallique pour siphon		u		1.00				0.00

						Concerne: siphon, évacuation d'eau

				2-7		Fourniture et pose système de fermeture métallique cadenassé pour robinet		u		1.00				0.00

						Concerne : protection robinet

				Charpenterie

				2-8		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.00				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-9		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-10		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		5.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL REHABILITATION BORNE FONTAINE								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION BORNE FONTAINE		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Vinaninoro

						BDE    EPP VINANINORO

						Ce, 09 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		16.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.40				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		10.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.53				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.86				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.54				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		7.53				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.54				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		6.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.38				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		33.34				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.20				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		15.55				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		3.56				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		92.51				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		3.67				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		21.98				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		38.31				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		19.10				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		13.41				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		13.41				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		18.56				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		82.10				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		16.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		3.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.32				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 03 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Vohimalaza

						BDE  EPP VOHIMALAZA

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-14		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-15		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-17		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-18		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-20		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-21		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-23		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-24		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-25		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 06compartiments								0.00



		+		002		REHABILITATION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 15m)		m3		0.87				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-5		Démolition de la plateforme existante		fft		1.00				0.00

						Concerne : puits

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		4.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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04 compartiments

						BDE  Ambalavao Centre

						Ce, 07 03 2022

						Construction T4+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne										10

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		REHABILITATION Latrine 01: 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.35

						Concerne : entourage

				Divers

				Divers

				2-2		Nettoyage		fft		1.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue		fft		3.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Remise en état regard		fft		6.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				2-6		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 01 EPP AMBALAVAO CENTRE										-





				003		REHABILITATION LATRINE 02: 01compartiment+urinoir

						Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00

						Concerne : entourage latrines

						Divers

				3-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : urinoir 

				3-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				3-4		Founiture et pose de serrure de type karetsaka		fft		1.00

						Concerne : Porte latrine

				3-5		Remise en état regard		fft		2.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

						Sanitaire - Tuyauterie

				3-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00

						Concerne : incinération papier toilette

				3-7		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00

						Concerne : aération latrines

						Menuiserie métallique - charpente - couverture

				3-8		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		16.50

						Concerne: bordure toiture

						Peinture

				3-9		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				3-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00

				3-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE 02								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine 01: 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION LATRINE 02: 01compartiment+urinoir		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Behena

						BDE EPP BEHENA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T6



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Ankazofotsy

						BDE  EPP ANKAZOFOTSY

						Ce, 17 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Sahaforonina

						BDE  EPP SAHAFORONINA

						Ce, 17 03 2022

						Construction T5



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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EPP Fiadanana Matsiatra

						BDE   FIADANANA Matsiatra

						Ce,17 03 2022

						Construction T4+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Antafotona

						BDE  CEG ANTAFOTONA

						Ce,17 03 2022

						Construction T2



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC  à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC  à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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CEG Ankarefo

						BDE   CEG Ankarefo

						Ce, 17 03 2022

						Construction T2+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92

						Concerne : couverture rampe et chaussée										5.856

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		0.00

				1-53		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		0.00

				1-54		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.17

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE   CEG ILAMPY

						Ce, 17 03 2022

						Construction extension handicapé+réhab latrine



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.35

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage		fft		1.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue		fft		3.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Remise en état regard		fft		3.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

				2-5		Remise en état porte		fft		2.00

						Concerne : Latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.50

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire- tuyauterie

				2-8		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-9		Fourniture et pose aération y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Système d'aération

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE EPP ILAMPY										-







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE CEG Marosoa

						Ce,17 03 2022

						Construction T8+PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.17

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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						BDE  LYCEE MAROSOA 

						Ce,07 03 2022

						Construction T5+Réhab PPMH



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		REHABILITATION PUITS

				Terrassement et préparation

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Démontage y compris toutes sujétions		fft		1.00

						Concerne : pompe existante

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 05m)		m3		5.00

						Concerne : Approfondissement puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-5		Nettoyage et dévéloppement		fft		1.00

						Concerne : puits



				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.50

						Concerne : plateforme PPMH

				2-7		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		45.00

						Concerne : plateforme PPMH en BA

				2-8		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		1.92

						concerne :plateforme PPMH

				2-9		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.17

						Concerne : fissure dallage

				2-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		2.77

						Concerne : couverture dallage

				Puits - Plomberie/sanitaire-tuyauterie

				2-11		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-12		Fourniture et pose des accessoires de raccords pompe canzee vers tuyau amenée reservoir		u		4.00

						Concerne : Bypass tuyau amenéee vers reservoir-tuyau de remplissage bidon pour monobloc

				2-13		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-14		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00

						Concerne: Porte entrée puits

				Peinture

				2-15		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		70.00

						Concerne : batiments de clôture puits

						TOTAL REHABILITATION PUITS								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION PUITS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						8%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne										10

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00



		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.17				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0
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				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		2.51				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.70				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.35				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-4		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.09				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-5		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.18				0.00

						Concerne : Fondation

				1-6		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.90				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-7		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		3.20				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-8		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.16				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-9		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		5.15				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-10		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.08				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-11		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.03				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-12		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		2.88				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-13		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		0.64				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-14		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		1.05				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-15		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		13.48				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-16		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-17		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-18		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		1.50				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-19		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		2.00				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-20		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		2.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-21		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		1.25				0.00

						Concerne: plafond

				1-22		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		2.00				0.00

						Concerne: toiture

				1-23		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-24		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-25		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-26		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-27		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-28		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		12.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-29		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-30		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-31		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-32		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		4.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-33		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		3.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-34		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-35		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-36		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-37		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-38		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-39		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-40		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		1.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-41		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		2.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-42		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.35				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				2-2		Nettoyage		fft		1.00				0.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue		fft		3.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Remise en état regard		fft		3.00				0.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

				2-5		Remise en état porte		fft		2.00				0.00

						Concerne : Latrine

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				2-6		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.50				0.00

						Concerne : Fissure rmur latrine-rideau urinoir

				Peinture

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire- tuyauterie

				2-8		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				2-9		Fourniture et pose aération y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Système d'aération

				Panneau de signalisation

				2-10		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				2-12		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

				TOTAL REHABILITATION LATRINE EPP ILAMPY										-







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION EXTENSION LATRINES HANDICAPES		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine: 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Marosoa

						BDE CEG Marosoa

						Ce, 25 11  2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		34.41				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.82				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		33.96				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.62				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		1.49				0.00

						Concerne : rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.93				0.00

						Concerne : Fondation, rampe, marche monobloc

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.56				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, marche monobloc, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.69				0.00

						Concerne : cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		14.45				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		1.22				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		58.11				0.00

						Concerne : mur monobloc, rideau latrine garçon et fille

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.49				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.42				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		38.02				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		10.80				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : socle pour douche, corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		6.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.26m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		151.95				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		6.87				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant verrou à l'interieur et toutes les quincailleries, y compris antirouille et peinture à l'huile		u		6.00				0.00

						Concerne: ouverture

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 100cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		54.19				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		66.11				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		29.04				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		33.06				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		33.06				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap et appui pour latrines sur chaise anglaise

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		5.00				0.00

						Concerne: pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		141.54				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose mamellon galva 20/27		u		11.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		5.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée pour DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		8.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		10.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau/douche

				Panneau de signalisation

				1-48		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		3.00				0.00

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé/Fille		u		5.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.17				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 08 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







Lycée Marosoa

						BDE  LYCEE MAROSOA 

						Ce,07 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		REHABILITATION PUITS

				Terrassement et préparation

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Démontage y compris toutes sujétions		fft		1.00				0.00

						Concerne : pompe existante

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 05m)		m3		5.00				0.00

						Concerne : Approfondissement puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-5		Nettoyage et dévéloppement		fft		1.00				0.00

						Concerne : puits



				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.50				0.00

						Concerne : plateforme PPMH

				2-7		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		45.00				0.00

						Concerne : plateforme PPMH en BA

				2-8		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		1.92				0.00

						concerne :plateforme PPMH

				2-9		Fourniture et pose mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 6 cm 		m2		0.17				0.00

						Concerne : fissure dallage

				2-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		2.77				0.00

						Concerne : couverture dallage

				Puits - Plomberie/sanitaire-tuyauterie

				2-11		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-12		Fourniture et pose des accessoires de raccords pompe canzee vers tuyau amenée reservoir		u		4.00				0.00

						Concerne : Bypass tuyau amenéee vers reservoir-tuyau de remplissage bidon pour monobloc

				2-13		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-14		Fourniture et pose porte en bois, y compris serrure de type karetsaka, fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: Porte entrée puits

				Peinture

				2-15		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		70.00				0.00

						Concerne : batiments de clôture puits

						TOTAL REHABILITATION PUITS								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION PUITS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







CEG Antafotona

						BDE  CEG ANTAFOTONA

						Ce,25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC  à 02compartiments

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		14.75				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		2.12				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		8.16				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.95				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		0.75				0.00

						Concerne : Fondation, rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.47				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		5.61				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.00				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-10		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		8.92				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-11		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.25				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-12		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		22.29				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-13		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		3.40				0.00

						Concerne :  rampe d'accès

				1-14		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-16		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		2.03				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-17		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-18		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-19		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		0.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-20		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		66.00				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM

				1-21		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X20 (au sol)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage douche

				1-22		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		0.00				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-23		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.00				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-24		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		2.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-25		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		0.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-26		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-27		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		16.22				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-28		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		28.28				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-29		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		13.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-30		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		9.90				0.00

						Concerne: plafond

				1-31		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		9.90				0.00

						Concerne: toiture

				1-32		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		14.98				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-33		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-34		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-35		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-36		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-37		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		55.59				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-38		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-39		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		2.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		8.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-41		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		12.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-42		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-43		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-44		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		2.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-45		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-46		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		4.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-47		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-48		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-49		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		2.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-50		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC à 02compartiments								0.00









				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC  à 02compartiments		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ambalavao Centre

						BDE  Ambalavao Centre

						Ce, 07 03 2022



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0



				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00



				002		REHABILITATION Latrine 01: 03 compartiments+Urinoir+DLM

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		9.35				0.00

						Concerne : entourage

				Divers

				Divers

				2-2		Nettoyage		fft		1.00				0.00

						Concerne : Urinoir,dallage latrine

				2--3		Vidange de boue		fft		3.00				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				2-4		Remise en état regard		fft		6.00				0.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				Peinture

				2-5		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		54.49				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur,DLM,porte, couvercle

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				2-6		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 15/21, 1/4 de type à bequille		u		1.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				TOTAL REHABILITATION LATRINE 01 EPP AMBALAVAO CENTRE										-





				003		REHABILITATION LATRINE 02: 01compartiment+urinoir

						Terrassement

				3-1		Décapage et débrouissallage		m2		12.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

						Divers

				3-2		Nettoyage urinoir pour garçons, y compris toute sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : urinoir 

				3-3		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		1.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				3-4		Founiture et pose de serrure de type karetsaka		fft		1.00				0.00

						Concerne : Porte latrine

				3-5		Remise en état regard		fft		2.00				0.00

						Concerne : Regard de vidange DSP

						Sanitaire - Tuyauterie

				3-6		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		1.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				3-7		Fourniture et pose PVC 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		6.00				0.00

						Concerne : aération latrines

						Menuiserie métallique - charpente - couverture

				3-8		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		16.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

						Peinture

				3-9		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		38.60				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				3-10		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garcon		u		1.00				0.00

				3-11		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINE 02								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION Latrine 01: 03 compartiments+Urinoir+DLM		U		1		- 0		- 0

				003		REHABILITATION LATRINE 02: 01compartiment+urinoir		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Ankazofotsy

						BDE  EPP ANKAZOFOTSY

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Behena

						BDE EPP BEHENA

						Ce, 25 10 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		23.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		5.01				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		24.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		2.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		10.38				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		12.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		53.01				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.32				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		118.50				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		41.86				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		61.49				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		25.97				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		25.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		25.53				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		108.09				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		20.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		6.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 06 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Fiadanana Matsiatra

						BDE   FIADANANA Matsiatra

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		22.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.79				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		15.64				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.71				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.14				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.65				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		9.12				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.82				0.00

						Concerne :cunette urinoir

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		11.06				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.66				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		42.83				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.17				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.12				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		10.37				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		7.10				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		2.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		94.07				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		2.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		29.57				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		49.78				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		22.90				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		18.04				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		18.04				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		3.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		83.66				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		9.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		18.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		10.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° pour PPR 25		u		3.00				0.00

						Concerne: distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° pour PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: évacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		6.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		3.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		10.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		2.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		1.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





		+		002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH

				Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		5.00				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		0.50				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				2-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue (p = 20m)		m3		17.27				0.00

						Concerne : puits

				2-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		0.20				0.00

						Concerne : puits, aire d'assainissement

				Ouvrage en infrastructure/superstructure

				2-6		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m2		3.35				0.00

						Concerne : aire d'assainissement

				2-7		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.17				0.00

						Concerne : fondation aire d'assainissement

				2-8		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		0.40				0.00

						Concerne : puisard

				2-9		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.45				0.00

						Concerne : poteau cloture 

				2-10		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.60				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-11		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		25.00				0.00

						Concerne : aire d'assainissement, couvercle puisard

				2-12		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		11.00				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				2-13		Fourniture et pose buses non perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		14.00				0.00

						Concerne: puits

				2-14		Fourniture et pose buses perforées, de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 10cm et de hauteur 1m		u		5.00				0.00

						Concerne: puits

				2-15		Fourniture et pose trousse coupante de diamètre intérieur 1m, d'épaisseur 15cm et de hauteur 1m		u		1.00				0.00

						Concerne: puits

				2-16		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		6.50				0.00

						Concerne: paroie externe poteau

				2-17		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.20				0.00

						Concerne: perimètre puits

				2-18		Fourniture et pose gravier filtre 5/10 (massif filtrant puits)		m3		3.00				0.00

						Concerne: puits/nappe captée

				2-19		Fourniture et pose massif filtrant (gros sable, gravier, tout venant)		m3		0.35				0.00

						Concerne: puisard filtrant

				Puits - Plomberie/sanitaire

				2-20		Fourniture et pose pompe Canzee, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: Exhaure d'eau

				2-21		Fourniture et pose seau ou récipient plastique de 20 litres		u		4.00				0.00

						Concerne : transport d'eau vers monobloc

				Charpenterie

				2-22		Fourniture, façonnage et pose de clôture en bois dur et toute accessoire de sujetions		ml		7.16				0.00

						Concerne: sécurisation périmètre

				2-23		Fourniture,façonnage et pose du Portail d'accès à 2 ventails en bois dur, meme forme que la cloture, avec système de fermeture cadenassé		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture périmètre

				Peinture

				2-24		Peinture à huile appliquée en 2 couches		m2		12.00				0.00

						Concerne : cloture et portail en bois

						TOTAL PUITS MODERNE PPMH								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 04 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		CONSTRUCTION PUITS : PPMH		U		1		- 0		- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







EPP Sahaforonina

						BDE  EPP SAHAFORONINA

						Ce, 25 11 2021



				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0.00		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

				0-1		Installation de chantier		fft		1.00				- 0

				0-2		Repli de chantier		fft		1.00				- 0

						TOTAL INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER								- 0





				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS

				Terrassement

				1-1		Décapage et débrouissallage		m2		20.06				0.00

						Concerne : fondation

				1-2		Fouille en rigole ou en tranchée de terrain de toute nature		m3		3.51				0.00

						Concerne : Fondation

				1-3		Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue		m3		20.40				0.00

						Concerne : Fosses perdue latrines

				1-4		Remblai compacté par couche de 0,20 m		m3		1.25				0.00

						Concerne : fondation

				Ouvrage en infrastructure

				1-5		Fourniture et pose Herissonnage en pierre 40/70, épaisseur : 8 cm		m3		1.33				0.00

						Concerne :  rampe

				1-6		Fourniture et pose béton de propreté dosé à 150 kg/m3, épaisseur : 5 cm		m3		0.88				0.00

						Concerne : Fondation

				1-7		Fourniture et pose maçonnerie de moellon hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3		m3		8.58				0.00

						Concerne : Fondation, socle pour support DLM, escalier DLM

				1-9		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, lissée		m2		0.75				0.00

						Concerne : couverture dallage douche, cunette urinoir

				1-8		Fourniture et pose Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, bouchardée		m2		10.60				0.00

						Concerne : couverture rampe et chaussée

				Maçonnerie et ouvrage en superstructure

				1-10		Fourniture et pose Maçonnerie de claustras, hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3		m2		0.91				0.00

						Concerne : mur, aération

				1-11		Fourniture et pose maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, épaisseur : 22cm		m2		44.17				0.00

						Concerne : mur monobloc

				1-12		Fourniture et pose béton ordinaire dosé à 250 kg/m3		m3		0.43				0.00

						Concerne : cunette urinoir, rampe d'accès

				1-13		Fourniture et pose béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.26				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-14		Fourniture et pose Armature en acier HA toutes dimensions		kg		28.51				0.00

						Concerne : linteaux monobloc 

				1-15		Fourniture et pose coffrage plan ordinaire		m2		8.70				0.00

						concerne : ouvrage en béton, en BA

				1-16		Fourniture et pose ferrociment à 400 kg/m3		m3		2.45				0.00

						Concerne : corps DLM

				1-17		Fourniture et pose dalle en beton armé (1.36m x 1.50) y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		1.00				0.00

						Concerne : latrines pour personne à situation handicap

				1-18		Fourniture et pose dalle latrine avec SANPLAT (1.06m x 1.50) avec couvercle trous y compris toutes sujétions de mise en œuvre		u		4.00				0.00

						Concerne : latrines

				1-19		Fourniture et pose Enduit ordinaire au mortier dosé à 400kg/m3, épaisseur : 1,5 cm		m2		98.75				0.00

						Concerne: mur (interne et externe), corps DLM, mur urinoir

				1-20		Fourniture et pose revêtement en carreaux 20X30 (mural)		m2		5.50				0.00

						Concerne: carrelage urinoir

				1-21		Fourniture et pose gravier anti-bourbier, épaisseur : 5 cm		m3		0.10				0.00

						Concerne: chausée urinoir

				1-22		Puisard absorbant de section 0,85x0,85m et de profondeur 1,00m, parois en maçonnerie sèche de blocage avec tampon en BA amovible		U		1.00				0.00

						Concerne: Evacuation eau usée

				Menuiserie métallique - charpente - couverture

				1-23		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 80cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		4.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines

				1-24		Fourniture et pose porte métallique (dimension : 110cmx190)  pleine en TPN 15/10 à un vantail assemblés par soudure, avec traverses en tube carré de 40x40x3 ; bati en fer cornière 45x45x4 , comprennant toutes les quincailleries y compris antirouille,serrure de type karetsaka et peinture à l'huile		u		1.00				0.00

						Concerne: ouverture latrines pour handicap 

				1-25		Fourniture et pose madrier 7*17 pour pannes,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		37.02				0.00

						Concerne: fixation toit

				1-26		Fourniture et pose bois carré 7*7 pour entretoises,  y compris toutes sujétions de mise en œuvre		ml		57.26				0.00

						Concerne: redressement panne

				1-27		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		21.00				0.00

						Concerne: bordure toiture

				1-28		Fourniture et pose volige, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		21.53				0.00

						Concerne: plafond

				1-29		Fourniture et pose Tole ondulée galvanisée (TOG) 63è/100 tire à fond y compris rondelle d'étanchéité, cal d'onde et cavalier, fixations et toutes autres sujétions particulières		m2		21.28				0.00

						Concerne: toiture

				1-30		Fourniture et pose gouttière et descente d'eau en PVC 110, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		ml		20.83				0.00

						Concerne: évacuation eau de pluie

				1-31		Fourniture et pose couvercle métallique avec anneau de lévage, de dimension 40cmx30, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		2.00				0.00

						Concerne: fermeture réservoir DLM

				1-32		Fourniture et pose barre d'appuie métallique en tube rond assemblés par soudure, avec poteau en tube rond comprennant antirouille et peinture à l'huile, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		fft		1.00				0.00

						Concerne: facilitation accès rampe pour handicap,appui pour latrines sur chaise anglaise,appui douche

				1-33		Fourniture et pose étagère en bois, y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		4.00				0.00

						Concerne: douche, pose outils pour les filles

				Peinture

				1-34		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-35		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		98.00				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				1-36		Peinture d'impression en acrilyque pour Nudges		fft		1.00				0.00

						Concerne : Nudge sur la marche et le DLM

				Robinetterie - plomberie - sanitaire

				1-37		Fourniture et pose robinet de puisage en laiton 20/27, 1/4 de type à bequille		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-38		Fourniture et pose embout taraudé PPR 20		u		10.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-39		Fourniture et pose tuyau PPR 25		ml		15.00				0.00

						Concerne: alimentation en eau DLM

				1-40		Fourniture et pose tuyuau PVC 63		ml		8.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-41		Fourniture et pose coude 90° pour PVC 63		u		2.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée

				1-42		Fourniture et pose Té 90° PPR 25		u		4.00				0.00

						Concerne: Distribution

				1-43		Fourniture et pose Té 90° PVC 63 évacuation		u		1.00				0.00

						Concerne: evacuation

				1-44		Fourniture et pose siphon de sol PVC 63		u		7.00				0.00

						Concerne: évacuation d'eau usée - DLM

				1-45		Fourniture et pose chaise anglaise à trou vertical,  y compris fixations et toutes autres sujétions particulières		u		1.00				0.00

						Concerne: WC personne à situation handicap

				1-46		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		5.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				1-47		Fourniture et pose seau d'eau plastique 15 litres avec epuisette type "zinga"		u		4.00				0.00

						Concerne : utilisation d'eau

				1-48		Fourniture et pose bidon plastique 20l		u		8.00				0.00

						Concerne : Récupération d'eau 

				Panneau de signalisation

				1-49		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Handicapé		u		1.00				0.00

				1-50		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		2.00				0.00

				1-51		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garçon		u		2.00				0.00

				1-52		Fourniture et pose de plaque d'indication d'urinoir pour Garçon		u		1.00				0.00

						TOTAL MONOBLOC								0.00





				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES

						Terrassement

				2-1		Décapage et débrouissallage		m2		8.00				0.00

						Concerne : entourage latrines

						Ouvrage en infrastructure - Charpenterie

				2-2		Vidange de boue, y compris toutes sujétions de mise en œuvre		fft		2.00				0.00

						Concerne : Fosses perdues latrines

				2-3		Fourniture et pose planche de rive de 15*2 raboté 4 faces, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		12.50				0.00

						Concerne: bordure toiture

						Sanitaire et Tuyuterie

				2-4		Fourniture et pose seau ou récipient métallique de 20 litres		u		2.00				0.00

						Concerne : incinération papier toilette

				2-5		Fourniture et pose tuyau PVC 100, y compris toutes de sujétions de mise en œuvre		ml		8.00				0.00

						Concerne : aération latrines

						Peinture

				2-6		Badigeonnage à chaux avant peinture d'impression 		m2		25.70				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur

				2-7		Peinture d'impression en acrilyque appliquée en 2 couches		m2		28.50				0.00

						Concerne : mur intérieur et exterieur, porte

				Panneau de signalisation

				2-8		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Garcon		u		1.00				0.00

				2-9		Fourniture et pose de plaque d'indication de latrines pour Fille		u		1.00				0.00

						TOTAL REHABILITATION LATRINES EXISTANTES								0.00







				RECAPITULATION GENERALE

				N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT

												 UNITAIRE

				0		INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER		U		1		- 0		- 0

				001		CONSTRUCTION MONOBLOC à 05 COMPARTIMENTS		U		1		- 0		- 0

				002		REHABILITATION LATRINES EXISTANTES		U		1				- 0

						TOTAL GENERAL HORS TAXES								- 0

						TVA 20%								- 0

						TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES								- 0







BDE (2)

				BORDERAU DETAIL ESTIMATIF

				BORNE FONTAINE URBAINE_ à DEUX SORTIES

		N° PRIX		DESIGNATION		UNITES		QUANTITE		P.U		MONTANT STANDARD		Coefficient suivant site		MONTANT REEL

										 UNITAIRE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		4.00		1,250		5,000				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		0.50		11,500		5,750				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		0.50		18,000		9,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								19,750				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		0.15		47,500		7,173				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.098		182,500		17,885				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.415		373,000		154,795				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		2.16		16,000		34,560				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		28.90		6,500		187,850				- 0

		210		Pavée en maçonnerie de moellon		m3		0.44		150,000		66,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								468,263				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		0.420		373,000		156,660				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.82		16,000		109,120				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		66.30		6,500		430,950				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		6.00		9,000		54,000				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		0.62		9,500		5,890				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		18.29		8,500		155,465				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		5.27		32,000		168,640				- 0

		232		Maçonnerie de claustras 20x20x10		m2		0.17		65,000		10,790				- 0

		240		Fourniture et pose porte en bois barre Z,a 1 vantail 0,70x1,80m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		241		Fourniture et pose fenetre en bois barre Z,a 1 vantail 0,80x0,90m		U		1.00		70,000		70,000				- 0

		244		Grille  métallique de 50 x 90cm		U		1.00		85,000		85,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		18.29		8,000		146,320				- 0

		246		Peinture à l’huile		m2		4.80		10,000		48,000				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,575,835				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								2,044,098				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 evacuation		ml		10.00		6,200		62,000				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		3.30		8,200		27,060				- 0

		323		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 15/21		ml		1.50		7,500		11,250				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		1.00		32,000		32,000				- 0

		378		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 15/21		U		2.00		28,000		56,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 15/21		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		389		Fourniture et pose de raccord union  galvanisée 15/21		U		4.00		6,000		24,000				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		396		Fourniture et pose de coude galvanisé 15/21		U		4.00		2,500		10,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		408		Fourniture et pose de manchon galvanisé 15/21		U		4.00		3,000		12,000				- 0

		407		Fourniture et pose de réduction galvanisé 15/20		U		1.00		4,000		4,000				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								393,610				- 0

				TOTAL 01 BORNE FONTAINE URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								2,457,458				- 0

				TOTAL 03 BORNES FONTAINES URBAINE à DEUX SORTIES……………………………………………………………								7,372,373				- 0

				LAVOIRS_ à SIX BACS

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		46.20		1,250		57,750				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		2.15		11,500		24,725				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3				18,000		- 0				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								82,475				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.40		47,500		114,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.300		182,500		54,750				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		2.400		373,000		895,200				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		6.50		16,000		104,000				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		168.00		6,500		1,092,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								2,259,950				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.500		373,000		559,500				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		22.60		16,000		361,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		105.00		6,500		682,500				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2				9,000		- 0				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2				9,500		- 0				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		48.50		8,500		412,250				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		15.80				- 0				- 0

		231		Fourniture et pose lavoir en beton préfabriqué double bacs		U		4.00		235,000		940,000				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml		15.00				- 0				- 0

		235		Tôle TOG 50/100ème		m2		33.00				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.43				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		23.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte métallique,a 2 vantaux 1,20x2,10m		U		1.00		135,000		135,000				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 1,30x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,20x1,15m		U		4.00				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose Grille de protection métallique 2,00x1,15m		U		2.00				- 0				- 0

		244		Grille  métallique de 40 x 40cm		U		2.00		85,000		170,000				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		97.00		8,000		776,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		11.97		10,000		119,700				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

		248		Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		6.50				- 0				- 0

		249		Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								4,156,550				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								6,416,500				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml		9.00				- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml		6.20		8,200		50,840				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U		1.00		5,500		5,500				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U		2.00		32,000		64,000				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U		1.00		2,200		2,200				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U		4.00		3,500		14,000				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U		2.00		3,500		7,000				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U		2.00		3,300		6,600				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U		1.00		120,000		120,000				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								270,140				- 0

				TOTAL 01 LAVOIR à SIX BACS……………………………………………………………								6,769,115				- 0

				TOTAL 02 LAVOIRS à SIX BACS……………………………………………………………								13,538,230				- 0

				LATRINE

		100		TERRASSEMENT

		101		Decapage et debroussaillage		m2		42.00		1,250		52,500				- 0

		102		Fouille pour ouvrage en terrain de toute nature		m3		1.80		11,500		20,700				- 0

		109		Evacuation des terres non utilisés		m3		1.00		18,000		18,000				- 0



				Total Terrassement………………………………………………………………..								91,200				- 0

		200		OUVRAGE 

				Maçonnerie et beton en infrastructure

		201		 Empierrement en pierre sèche d’épaisseur 12 cm		m3		2.80		47,500		133,000				- 0

		202		Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 		m3		0.150		182,500		27,375				- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.200		373,000		447,600				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		15.90		16,000		254,400				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		84.00		6,500		546,000				- 0

												- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								1,408,375				- 0

				Maçonnerie et beton en superstructure												- 0

		205		Béton armé dosé à 350 kg/m3		m3		1.450		373,000		540,850				- 0

		207		Coffrage en bois		m2		17.60		16,000		281,600				- 0

		208		Armature en acier de différents diamètres		kg		108.75		6,500		706,875				- 0

		211		Châpe ordinaire dosé à 400kg/m3		m2		2.45				- 0				- 0

		212		Châpe ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		20.50		9,000		184,500				- 0

		213		Enduit étanche dosé à 400kg/m3		m2		5.20		9,500		49,400				- 0

		214		Enduit ordinaire dosé à 350kg/m3		m2		110.00		8,500		935,000				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 11		m2		10.75				- 0				- 0

		231		Maçonnerie de brique cuits en mortier de ciment dosée à 350kg/m3 ép 22		m2		20.20				- 0				- 0

		234		Cunnette en maconnerie de brique cuite		ml						- 0				- 0

		235		Tôle TOG 40/100ème		m2		30.80				- 0				- 0

		236		Faitière 40/100ème et de 33 cm de développement 		ml		5.50				- 0				- 0

		237		Charpente non assembles en bois dur du pays 		m3		0.47				- 0				- 0

		239		Planche de rive de 15cm de largeur et 3 cm d’épaisseur		ml		22.50				- 0				- 0

		240		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,90x2,10m		U		2.00				- 0				- 0

		241		Fourniture et pose porte bois barre Z ,a 1 vantail 0,70x2,10m		U		3.00				- 0				- 0

		245		Peinture à l’eau intérieure et extérieure		m2		110.00		8,000		880,000				- 0

		246		Peinture à l’huile 		m2		25.00		10,000		250,000				- 0

		247		Fourniture et pose gouttiere PVC 200		ml		11.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose descente en PVC 100		ml		10.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose Lave mains à deux robinet y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose DOUCHE à l'Italienne y compris accessoires		U		1.00				- 0				- 0

				Fourniture et pose WC à la Turque y compris Chasse d'eau et accessoires		U		3.00				- 0				- 0

				Puisard maçonné (1,00x1,00x1,50m) y compris agrégats		U		1.00				- 0				- 0

				Regard fosse septique y compris couvercle tampon en BA		U		2.00				- 0				- 0

				Fosse septique MAKIPLAST		U		1.00				- 0				- 0

				Total Maçonnerie et beton en infrastructure…………………………………………								3,828,225				- 0

				Total Ouvrage………………………………………………………………..								5,236,600				- 0

		300		TUYAUTERIE ET ACCESSOIRE

		316		Fourniture et pose de tuyau PVC DN 100 evacuation		ml						- 0				- 0

		322		Fourniture et pose de tuyau galvanisé 20/27		ml				8,200		- 0				- 0

		5500		Fourniture et pose de raccord mixte SR 14 en PEHD DN 25		U				5,500		- 0				- 0

		377		Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé 20/27		U				32,000		- 0				- 0

		386		Fourniture et pose de Té égaux  galvanisée 20/27		U				2,200		- 0				- 0

		395		Fourniture et pose de coude galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		401		Fourniture et pose de mamelon galvanisé 20/27		U				3,500		- 0				- 0

		407		Fourniture et pose de manchon galvanisé 20/27		U				3,300		- 0				- 0

		436		Fourniture et pose compteur d'eau		U				120,000		- 0				- 0



				Total Tuyauterie et Accessoires………………………………………………………………..								- 0				- 0

				TOTAL 01 LATRINE……………………………………………………………								5,327,800				- 0
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